 Lisa 2. TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija:
SILLAMÄE LINNAVALITSUS (registrikood 75003909)
Riigihanke nimetus:      Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks“ projekti elluviimine
1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

2. RIIGIHANKE OBJEKT
Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras ettepanekus kirjeldatud tööde (edaspidi: tööd) teostamine järgneva(te)l objekti(de)l:

	Objekt/aadress
	Tehnilised näitajad

	Kesk tn 18 – 4  

Sillamäe linn 


	Kasutusotstarve: Ühetoaline korter

Kasulik pind :  36,1 m 2 

	Viru pst  21 – 114 (ainult köök) 

Sillamäe linn
	Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind :  59,2 m 2

Köögi pind :  7,2 m 2

	Ranna tn  29 – 34 
Sillamäe linn
	Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind :  40,4  m 2

	Gagarini tn  27 – 30 
Sillamäe linn
	Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind :  51,2  m 2

	Gagarini tn  11 – 64
Sillamäe linn
	Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind :  39,8  m 2

	V. Tškalovi tn  27 – 15
Sillamäe linn
	Ehitusaasta: 19

Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind :  35,5 m 2

	Viru pst  8 – 33
Sillamäe linn
	Ehitusaasta: 19

Kasutusotstarve: Kahetoaline korter

Kasulik pind :  38,6 m 2


3. TELLIJA EESMÄRK

Päästeamet algatas projekti „Kodu tuleohutuks“. Selle projekti raames on loodud ka koostööprojekt „500 kodu korda“, mille eesmärgist tulenevalt jaotatakse raha kohalike omavalitsuste vahel. Projekti eesmärk on lahendada toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid ning teha seda koostöös kohaliku omavalitsusega.

Tellija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rekonstrueerida ülalnimetatud korterite elektrisüsteemi, et muuta  kodud tuleohutumaks. Saavutatav tulemus peab vastama kehtestatud nõuetele, olema kasutajasõbralik, ülalpidamises vastupidav ja kauakestev.

Ehituslik kvaliteet peab olema tagatud parimal moel, sealhulgas:

· Tööd peavad vastama ehitusnormidele, õigusaktidega ja ametlikult kehtestatud nõuetele, väljaantud standarditele ja määrustele.

· Kasutatud materjalid, tooted ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad vastama kehtestatud nõuetele ja olema sobilikud eluruumide jaoks.

· Kasutatud materjalid, tooted ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. 

· Tööd peavad olema teostatud (sh. materjalide transport ja ladustamine) selliselt, et välistada tolmu sattumist varjatud kohtadesse.

· Erilist tähelepanu tuleb pöörata hoone ruumide, seadmete ja sisustuse kaitsmisele tööde tegemise ajal tolmu ja muude mittesoovitavate mõjude eest.

· Töövõtja vastutab täiel määral kõigi võimalike, ehitustööde tegemisest tingitud kahjustuste ning riknemiste eest ning on kohustatud kandma kõik kahjustuste tagajärgede likvideerimise ning hüvitamisega seotud kulud.

· Tööd peavad vastama heale ehitustavale.

4. TÖÖVÕTJA TEGEVUSED JA KOHUSTUSED

	Jrk
	Tegevus
	Selgitused/eesmärk

	1.
	Ettevalmistustööd uuringud ja mõõdistused
	Tööd tuleb teostada vastavalt vajadusele sellises mahus, et oleks tagatud ehitamiseks vajalike lähteandmete olemasolu.

 Muude kooskõlastuste ja tehniliste tingimuste taotlemine ning nendega seotud kulud   on Töövõtja tasuda sh vajadusel ka lõivud.

	2.
	Muud tingimused
	· kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele, kehtivatele ehitusnormidele, õigusaktidega ja kehtestatud nõuetele ning Eesti standarditele. Kinnitusel peab olema kuupäev, projektijuhi nimi ja allkiri

· lähteülesandes sätestamata tingimuste ja nõuete osas juhindub Töövõtja kehtivatest normidest, standarditest, heast projekteerimise tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest

	 3.
	Vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine
	Töövõtja kohustuseks on taotleda ja saada kõik vajalikud load ja kooskõlastused. 

Tehniline lahendus  tuleb enne üleandmist kooskõlastada: 

Sillamäe Linnavalitsusega.

Töövõtja poolt koostatud Projektlahenduse õigsuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal

	4.
	Ehitustööde teostamine
	Tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajalikke kooskõlastuste ja lubade, samuti üleandmiseks vajalike katsetuste, kontrollide ja mõõdistuste teostamine on Töövõtja kulu.

	5.
	Elektrivarustus 
	· Renoveeritavas ruumides rekonstrueerida elektrisüsteem,  enne tööde alustamist on vajalik esitada tehniline lahendus

· Korruse JK kildist kuni korteri VK kilbini toitekaabli vahetus. Kaabli ristlõige piab vastama korteri sisendkaitsele.

· Korteri VK kilbis paigaldada kaitse väljalülitamise seade

· Juhtmestik peab olema markeeritud

· Tasandada elektripotentsiaalid

· Korteri igas ruumis peab olema vähemalt 4 pistikupesa 1×16A 230V

·  Korteri igas ruumis peab olema vähemalt 1 lüliti

· Ruumides üldjuhul kaablid paigaldatakse lahtiselt karbikutes seinte ja lagede konstruktsioonidesse, va Viru pst  21 – 114 (ainult köök) kus juhtmestik paigaldatakse süvistatud

· Esitada täitedokumentatsioon

· Läbiviia korteri elektriaudiit

· Muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus

	6.
	Muu
	· teostada olemasoleva situatsiooni taastamiseks vajalikud üldehitus- ning viimistlustööd

· antud hankes kirjeldatud ehitustöödega kaasnevad viimistlustööd

· muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus.



5. MUUD KAASNEVAD TÖÖD

	Töö 
	Kirjeldus

	Taitedokumentatsiooni 
	· Taitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse Tellijale kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-l (joonised ACAD).

	Kasutajate  koolitus
	· 


6. PIIRANGUD TÖÖDE TEOSTAMISEL

· Tööd tuleb teostada töötava Sillamäe Linnavalitsuse tingimustes.

· Ehitustöid teostatakse eelnevalt Töövõtja poolt esitatava ning Tellija esindaja poolt kooskõlastatud tööde ajagraafiku alusel.

· Töövõtja teeb kõik võimaliku tolmu hoonesse levimise takistamiseks.

· Mürarikkaid töid on lubatud teostada tööpäeviti kella 8–18.

· Tööde teostamisel tuleb tagada ümbritseva heakord.

· Vältida tuleb tööst tingitud prahi ja tolmu levikut, iga tööpäeva lõpus tuleb töökoht koristada
· Tööde teostamisel tuleb tagada tööohutus.

7. TULEOHUTUS

Tööde tegemisel peab järgima kõiki Päästeseadusest tulenevaid nõudeid, sh. „Tuletööde

tuleohutusnõuded” (siseministri 18.06.1998 määrus nr 15). Objektil on tööde tegemisel

(sh. tuletöö tegemisel) tuleohutuse eest vastutav töövõtja.

8. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

· Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud ettepanekus ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja ettepanekus kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

· Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole ettepanekus otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

· Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole ettepanekus otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

· Ettepanekus kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui ettepaneku või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
· Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hanke menetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.
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