Lisa 2
	LIHTHANKE DOKUMENDID
	

	
	

	HANKE NIMETUS 
	Sillamäe linna teede remont


	
	

	HANKIJA
	SILLAMÄE LINNAVALITSUS

registrikood 75003909

asukoht Kesk tn 27, Sillamäe

	
	

	HANKELEMENETLUSE LIIK 
	Lihthange (RHS § 182)

	
	

	HANKELEPINGU ESEME LIIK
	Ehitustööd

	
	

	CPV kood ja nimetus:
	45233142-6 Teeremonditööd

	
	

	Pakkumuse esitamise tähtpäev:
	15.08.2014.a kell 10:00

	
	

	Hankelepingu täitmise tähtpäev
	15.10.2014.a

	
	

	Hankija vastutav isik
	Juri Petrenko

linnamajanduse osakonna juhataja

Telefon 39 25 711

e-post: juri.petrenko@sillamae.ee
 

	
	


Sillamäe, 2014

1. Üldsätted

Hanke nimetus:
Sillamäe linna teede remont
Hankija:
Sillamäe Linnavalitsus (registrikood 75003909, asukoht Sillamäel Kesk 27, tel. 39 25 700, faks 39 25 701; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee.
Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele (edaspidi LHD) e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/.

Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/.
CPV kood:
45233142-6 Teeremonditööd
Eeldatav maksumus

(ilma käibemaksuta):
Ei avalikustata
2. Ettepanek esitada pakkumus

Sillamäe Linnavalitsus teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.
3. Hankelepingu täitmise tähtaeg

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15.10.2014.a.
4. Tööde tegemisel rakendatavad normid ja nõuded on toodud LHD lisas 11 Hankelepingu projekt
5. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused 

5.1.  Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõikes 1 ja 11 nimetatud asjaolud.
Pakkuja esitab hankedokumentide lisas 2 toodud vormikohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
Pakkuja esitab kohalike maksude osas RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi.

RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolusid (välja arvatud kohalike maksude osas) kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registri kaudu. Kui pakkuja elu- või asukoht ei ole Eesti Vabariik, esitab pakkuja oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
5.2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõikes 2 nimetatud alused.
Pakkuja esitab hankedokumentide lisas 2 toodud vormikohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
5.3. Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud hankedokumentide lisas 3 toodud vormikohase volikirja.
5.4. Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta RHS § 38 lõike 1 punkti 4 osas andmekogus olevate avalike andmete põhjal või nõuab Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist maksuvõla puudumise kohta hankija poolt määratud päeva (hankija poolt määratud päevaks on pakkumuse edukaks tunnistamisele päevale järgnev kolmas kalendripäev) seisuga, pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest.
5.5. Kui hankijal on põhjendatud kahtlus, et pakkujal esinevad RHS § 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud alused, võib ta selle tuvastamiseks nõuda pakkujalt nimetatud aluste puudumise kohta vastavat karistusregistri teadet või esitada järelepärimise karistusregistri volitatud töötlejale või nõuda pakkuja asukohariigi kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärset dokumenti või muu selleks volitatud ametiasutuse väljastatud tõendit või pakkuja kirjalikku volitust pöörduda asjakohaste ametiasutuste poole nimetatud aluste puudumise kohta kinnituse saamiseks. Kui pakkuja asukohariik selliseid dokumente ei väljasta, võib selle asendada pakkuja või tema esindaja poolt vande all antud tunnistuse või pädeva justiits- või haldusasutuse või notari või kutseala- või ametiliidu ees antud tunnistusega pakkuja asukohariigi õigusaktide kohaselt.
6. Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutud dokumentide loetelu

6.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt hanketeates sätestatule (hanketeade on  avaldatud riiklikus riigihangete registris:

https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html. Selguse mõttes avaldab Hankija, et hankedokumentide käesolevas punktis sätestatud kvalifitseerimistingimuste näol on tegemist hanketeates sätestatud kvalifitseerimistingimuste ülekordamisega.
6.2. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus.

6.2.1. Pakkuja peab seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris ja majandustegevuse registris. Pakkuja peab omama Eestis Majandustegevuse registri (MTR) tegevusloa „Teehoiutööd“ täpse liigitusega „Teede ehitamine“. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumusele asukohariigi pädeva registri vastava tõendi, mis kinnitab registreeritust oma asukohamaa äriregistris ja oma asukohamaa vastavas registris hankeobjektiga vastavuses oleval tegevusalal. Eestis asuva äriühingu registreeritust kontrollib hankija iseseisvalt (pakkuja ei pea tõendit esitama).

6.2.2. Pakkujal peab olema Maanteeameti poolt väljastatud kehtiv teehoiutööde tegevusluba teede ehitamiseks ja remontimiseks ja hooldamiseks, v.a sildade ehitamine ja remontimine või asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Hankija kontrollib Pakkuja loa olemasolu Maanteeameti kodulehel avalikustatud teehoiutööde tegevuslubade nimekirja kaudu. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkujal on vastavalt oma asukohamaa seadustele õigus tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa pädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat.

6.2.3. Pakkujal peab olema Maanteeameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba teede projekteerimiseks. Hankija kontrollib Pakkuja loa olemasolu Maanteeameti kodulehel avalikustatud teehoiutööde tegevuslubade nimekirja kaudu.

6.2.4. Pakkuja peab viimase kolme aasta jooksul (2011, 2012 ja 2013) olema nõuetekohaselt täitnud kõik teeremonditööde teostamiseks sõlmitud lepingud. Pakkuja teedeehitus- või teederemonditööde kogemus peab olema vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab tema teostatud sarnaste tööde nimekirja hankedokumentide Lisa nr 4 kohaselt.

6.2.5.Pakkuja peab omama  teedeehituse tegevusvaldkonnas vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastaks vähemalt ISO 9001 standardi tingimustele. Pakkuja esitab kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu tõendamiseks teedeehituse tegevusvaldkonnas sertifikaadi koopia.

6.3. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011-2013) summeritud netokäive teedeehituse- ja teederemonditööde teostamise osas  peab olema olnud vähemalt 600 000 eurot ilma käibemaksuta. Eesti Vabariigi pakkuja käibeandmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma 2011., 2012. ja 2013. majandusaasta kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed.’
6.4. Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib Pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel registreeringute, lubade, vahendite ja meetmete või spetsialistide osas (alltöövõtjale ei saa tugineda Pakkujale endale esitatava kogemuse nõude puhul). Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab Pakkuja Lisa 7 vormil alltöövõtja ning esitab alltöövõtja sellekohase kinnituse (Lisa 8).
7. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

7.1. Hankija kontrollib vastavalt RHS §le 39, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele.

7.2. Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel, ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele, teha uus otsus pakkuja kvalifitseerimise kohta ning jätta pakkuja kvalifitseerimata.

7.3. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

8. Pakkumuse koostamise keel

Pakkumus tuleb koostada eesti keeles.

9. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta
9.1.  Pakkumuse maksumus esitada:

9.1.1 koondsummana (pakkumuse maksumus kokku) koos käibemaksuga elektrooniliselt riikliku elektroonilise riigihangete registri (eRHR) kaudu eRHR-s oleval maksumuse väljal ja

9.1.2 elektrooniliselt eRHR kaudu pakkumuse koosseisus esitatud pakkumuse maksumuse tabeli Vormi 9 kohaselt, täites kõik tabeli alajaotustele vastavad tühjad lahtrid ja tuues välja nende lahtrite kokkuliitmise tulemusel saadava koondsumma nii ilma käibemaksuta kui ka koos käibemaksuga vastavalt koondlahtrite pealkirjadele.

Kui punkti 9.1.2. kohaselt esitatud pakkumuse maksumus (koondsumma ilma käibemaksuta) erineb punkti 9.1.1. kohaselt esitatud maksumusest, loetakse õigeks punkti 9.1.2. kohaselt esitatud maksumus (lahtrite kokkuliitmise tulemusel saadav koondsumma ilma käibemaksuta). Pakkumuses esinevad arvutusvead parandatakse  RHS § 50 lg 5 kohaselt.

9.2. Pakkumuse maksumus esitada eurodes.

10. Pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg

10.1.
Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

10.2.
Hankijal on õigus taotleda pakkujatelt kirjalikult pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamist vastavalt RHS §le 45. Vastavasisuline ettepanek ja pakkujate teated pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest edastatakse kõikidele pakkujatele, kelle pakkumused on vastavaks tunnistatud.

11. Kinnitus hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmise kohta

Pakkuja peab vastavalt hankedokumentide lisale 6 pakkumuses kinnitama kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitama pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

12. Kinnitus intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta

Pakkujale peab vastavalt hankedokumentide lisale 6 pakkumuses kinnitama hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.
13. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht

13.1. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 15.08.2014.a kell 10.00.
13.2. Pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva (hankedokumentides määratud kellaaega) hankija enam pakkumusi vastu ei võta ja pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva saabunud pakkumused tagastatakse neid avamata.

13.3. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riikliku elektroonilise riigihangete registri (eRHR) kaudu hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul.

14. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded

14.1. Hankija aktsepteerib elektrooniliselt esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.

14.2. Paberil või e-postiga esitatud pakkumusi ei aktsepteerita ja need tagastatakse pakkujale (v.a. punktis 14.8 toodud juhul).

14.3. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (eRHR võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga või mobiil ID-ga .ddoc formaadis). Pakkumust ei ole vaja krüpteerida.

14.4. Pakkumuse dokumentide mahu piirangud tulenevad eRHR-i võimalustest: 5MB ühe eraldiseisva dokumendi kohta ja 20 MB pakkumuse kogumahu kohta. Kui pakkuja esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu, esitab pakkuja suuremahulised fotod, reklaammaterjalid vm füüsiliselt eraldi andmekandjal enne pakkumuse esitamise tähtaja möödumist, vastavalt punktis 14.8. nõutule.

14.5. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale paberkandjal esitatavate dokumentide õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse. 

14.6. Hankija ei vastuta elektrooniliselt esitatavate dokumentide ja elektrooniliste toimingute võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHR-is hankija kontrolli alt väljas olevad vääramatu jõu asjaolud nagu elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muudes elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta eRHR-i kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Kui Hankija tuvastab pakkumuste esitamiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös tehnilisi tõrkeid, mille tõttu ei ole võimalik pakkumusi elektrooniliselt esitada, pikendab ta tähtaegu mõistliku tähtaja võrra ja teavitab avamise tähtpäeva edasilükkamisest ja muudetud avamise ajast hankemenetluses osalejaid.

14.7. Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave või delikaatsed isikuandmed, mida pakkuja ei soovi kolmandatele isikutele avaldada, oleks osundatud ja võimalik pakkumusest vajadusel eristada. Sellekohane märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud. Käesoleva tingimuse järgimata jätmine ei ole aluseks, et jätta pakkuja kvalifitseerimata või tunnistada pakkumus mittevastavaks.

14.8. Juhul kui koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele eRHR-is paberil enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. 

14.8.1 Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust.

14.8.2 Paberil esitatavad originaaldokumendid esitatakse ühes kinnises pakendis ning ühes eksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendile tuleb kanda järgmised kirjed:

14.8.2.1 Pakkuja nimi, registrikood ja aadress

14.8.2.2 Hankemenetluse nimetus

14.8.2.3 Riigihanke registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris

14.8.2.4 Märgusõna „PAKKUMUS”

14.8.2.5 Märge, mille kohaselt ei ole pakendit lubatud avada enne hankedokumentide punktis 13.1. märgitud tähtpäeva.

14.8.2.6 Originaaldokumendid tuleb esitada käsipostiga või tähitult aadressil Sillamäe Linnavalitsus, Kesk 27, 40231, Sillamäe hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul. Hiljem saabunud dokumente arvesse ei võeta ja need tagastatakse avamata kujul.

14.9. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide nimekiri:

14.9.1 Pakkumuse tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja Lihthanke nimetusega vastavalt LHD lisale 1

14.9.2 Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid:

14.9.2.1 Lisas 2 toodud vormil pakkuja kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 ja RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD p 5.1. ja 5.2.)

14.9.2.2 Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD p 5.1.)

14.9.2.3 Välisriigi pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD p 5.1.)

14.9.2.4 Ühispakkujate volikiri vastavalt LHD lisale 3 (vt LHD p 5.3.)

14.9.2.5 Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumusele asukohariigi pädeva institutsiooni tõendi, mis kinnitab, et pakkujal on vastavalt oma asukohamaa seadustele õigus tegutseda hankeobjektiga vastavuses oleval tegevusalal ning mis tõendab “Ehitusseaduse” § 41 lõike 12 nõuete täitmist või vastava tegevusloa või registreeringu koopia (vt LHD p 6.2.1. ja 6.2.2)

14.9.2.6 Lisas 4 toodud vormil teostatud sarnaste tööde nimekiri (vt LHD p 6.2.4.)

14.9.2.7 Pakkuja esitab kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu tõendamiseks sertifikaadi teedeehituse tegevusvaldkonnas. 
14.9.2.8 Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma 2011., 2012. ja 2013. majandusaasta kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed. (vt LHD p 6.3.)

14.9.2.9 Alltöövõtjale tuginemisel LHD Lisad 7 ja 8. (vt LHD p 6.4.)

14.9.3 Pakkumus:

14.9.3.1 lisa 5 vormikohane volikiri, kui esindusõigus ei tulene seadusest

14.9.3.2 lisas 6 toodud vormil pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks koos nõutavate kinnitustega: a) hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega nõustumise kohta ja esitada pakkumus üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi, b) vajalike intellektuaalsete omandi õiguste olemasolu kohta, c) pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. (vt LHD p 10., 11. ja 12.)

14.9.3.3 Lisa 9 kohane pakkumuse maksumus (vt LHD p 9.)

14.10. Pakkuja võib enne pakkumuste esitamise tähtaega võtta pakkumuse tagasi ning vajadusel esitada uue pakkumuse.

14.11. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 

14.12. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

15. Pakkumuste avamine

15.1. Pakkumused avatakse hankedokumentide punktis 13.1 märgitud tähtajal eRHR-i kaudu, mille kohta eRHR genereerib avamise protokolli, mis on pärast avamist nähtav eRHR-i kaudu pakkumuse esitanud pakkujatele.

15.2. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud e-riigihangete keskkonna kaudu õigeaegselt, samuti  paberil originaaldokumendid nende olemasolul.

15.3. Pakkumuste avamisel kantakse pakkumuste avamisel osalejate nimed eRHR-is koostatavasse pakkumuste avamise protokolli. Protokolli kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate esitatud pakkumuste maksumused (sh osamaksumused) ning kontrollitakse esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.

16. Pakkumuste vastavuse kontrollimine
16.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele vastavalt RHS §le 47.

16.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega.

16.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või hankedokumentides  esitatud tingimustele. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanketeates või hankedokumentides esitatud tingimustest.

16.4. Hankija lükkab pakkumuse muu hulgas tagasi, kui pakkumuses puudub kinnitus hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta.

16.5. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
17. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal, peab hankija kirjalikus vormis nõudma pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust vastavalt RHS §le 48.
18. Läbirääkimised
18.1 Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.
18.2 Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimisi võib pidada pakkumuse maksumuse ja teederemonditööde osutamise tingimuste osas. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisteta
18.3 Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele. Läbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja esindaja(te) poolt.
19. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

20. Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi

Hankija soovib võistlevaid pakkumusi pakkumuse maksumuse kohta.


21. Hindamiskriteeriumid

Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel.

22. Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine

22.1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi, lähtudes RHS §st 50.

22.2. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust vähendada), kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
23. Täiendavad selgitused

23.1. Hanketeade ja hankedokumendid avaldatakse riigihangete registris. 

23.2. Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet, edastades küsimuse riikliku riigihangete keskkonna (eRHR) kaudu  aadressil https://riigihanked.riik.ee/register, mis eeldab seda, et pakkuja registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde. Hankija ei vastuta nimetatud keskkonna ja sidevahendite tehnilise toimimise eest.

23.3. Hankija esitab selgitused hanketeate või hankedokumentide kohta 3 tööpäeva jooksul eRHR kaudu vastava taotluse saamisest arvates, edastades vastava teabe üheaegselt selgitusi või täiendavat teavet küsinud isikule, kõigile pakkujatele ja hankedokumendid saanud huvitatud isikutele, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, ning avalikustab need koos hankedokumentidega. Hankija esitab selgitused küsimustele, mis on laekunud hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva. 

23.4. Suhtlemisel hankemenetlusest huvitatud isikutega kasutab Hankija neid kontaktandmeid (kontaktisik ja e-post), mille hankemenetlusest huvitatud isik on esitanud hankedokumentide kättesaamisel või taotluse esitamisel täiendavate selgituste saamiseks.
23.5. Objektiga, kuhu sisustust tarnitakse, on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt registreeruda hankija vastutava isiku kaudu.
23.6. Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.
23.7. Riigihankes tehtud otsustest teavitamisel lähtub hankija RHS §-des 54 ja 55 sätestatust.

23.8. Pakkujad saavad eRHR-i kaudu järgmise teabe: pakkumuste avamise protokolli, kirjaliku teate pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise otsusest, pakkuja kvalifitseerimise otsusest, pakkuja kvalifitseerimata jätmise otsusest, pakkumuse tagasilükkamise otsusest, kõigi pakkumuste tagasilükkamise otsusest, riigihangete seaduse § 65 lõikes 4 nimetatud otsusest, pakkumuse vastavaks tunnistamise otsusest ja pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest koos pakkujate nimedega, kelle või kelle pakkumuse suhtes vastav otsus tehti, samuti põhjustest, miks otsustati hankeleping jätta sõlmimata või hankemenetlust uuesti alustada.

24. Lisad 

Lisa 1 – Tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja Lihthanke nimetusega

Lisa 2 – pakkuja kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 ja RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta 

Lisa 3 – Ühispakkujate volikiri
Lisa 4 – teostatud sarnaste tööde nimekiri
Lisa 5 – volikiri
Lisa 6 – pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks koos nõutavate kinnitustega
Lisa 7 – Allhanke kasutamise kinnitus

Lisa 8 – Alltöövõtja kinnitus

Lisa 9 – Pakkumuse maksumus

Lisa 10 – Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus

Lisa 11 – hankelepingu projekt

Lisa 1 - Tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja Lihthanke nimetusega

SILLAMÄE LINNAVALITSUS

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva
	Pakkuja täielik ametlik nimi (ärinimi):
	

	Äriregistri registrikood ja käibemaksu-kohustuslase registreerimisnumber:
	

	Asukoht:
	

	Postiaadress:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	Elektronposti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	


Lisa 2 – Kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude ja RHS § 38 lõikes 2 nimetatud aluste puudumise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
Käesolevaga kinnitame, et pakkujal puuduvad:

1) RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud ja

2) RHS § 38 lõikes 2 nimetatud alused.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 3 – Ühispakkujate volikiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
Käesolevaga pakkuja(d) /pakkuja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/
ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________, 

ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________, 

volitab (volitavad) enda huvides ja nimel
pakkujat /pakkuja andmed, kellele antakse volitus/
ärinimi _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,  
tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.
Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta, v.a LHD lisas 5 antud füüsilisest isikust esindaja volikiri.

Käesolevaga ühispakkujad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

Kuupäev: _________________

Ühispakkujate esindajate ees- ja perekonnanimed: ___________________________

Ühispakkujate esindajate allkirjad: __________________________
Lisa 4 – Teostatud sarnaste tööde nimekiri
Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
Meie poolt viimasel kolmel aastal sarnaste tööde osas täidetud lepingute nimekiri:

	Jrk nr
	Tellija nimi 
	Teostatud teedeehituse- ja teederemonditööd
 (objekti aadress, pindala ja maksumus ilma käibemaksuta)
	Tehingu teostamise periood

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kinnitame, et käesolevas nimekirjas märgitud tehingud on teostatud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. 

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 5 – Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
Käesolevaga pakkuja ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,  
keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige ___ (ees- ja perekonnanimi) ______, (isikukood) ________, 

volitab pakkuja nimel ja huvides

füüsilist isikut ___ (ees- ja perekonnanimi) ______________, (isikukood)________,
tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

Kuupäev: ____________

Lisa 6 – Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
1. Soovime esitada pakkumuse riigihankes “ Sillamäe linna teede remont”.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega.

3. Kinnitame, et oleme hankija esitatud tingimustest aru saanud ja nõustume antud hanke teostama LHDs esitatud tingimustel ja tähtajaks pakkumuse maksumuse vormis märgitud hinnaga.

4. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

5. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

6. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

7. Kinnitame, et esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
8. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

9. Kinnitame, et pakkumuse koosseisus esitatud pakkumuse maksumuse tabel LHD Lisas 9 toodud vormil on nõuetekohaselt täidetud ning kooskõlas eRHR kaudu eRHR-s oleval maksumuse vormil esitatud pakkumuse maksumusega. Saame aru, et pakkumuse maksumuse tabeli mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

10. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni ja meie pakkumuse edukaks tunnistamisel oleme nõus sõlmima hankelepingu vastavalt hankedokumentide lisale.
11. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

12. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

13. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hankelepingu täitmiseks.

14. Kinnitame vajalike intellektuaalsete omandi õiguste olemasolu.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 7 – Allhanke kasutamise kinnitus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
1. Pakkuja kinnitab, et kavatseb kvalifitseerimise tingimuste täitmiseks tugineda järgmistele alltöövõtjatele ja kasutada neid isikuid hankelepingu täitmisel järgmises ulatuses:

	Alltöövõtja nimi ja registrikood
	Allhanke kirjeldus (töö/teenuse iseloom)
	MTR registreeringu täpne liigitus
	Allhanke maht %-na

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pakkuja kinnitab, et ta on teadlik, et hankelepingu täitmisel võib kaasata muid alltöövõtjaid üksnes juhul, kui Hankija on andnud selleks nõusoleku.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 8 – Alltöövõtja kinnitus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud pakkujale 




    nõusoleku osaleda hanke „Sillamäe linna  teede remont“ hankelepingu täitmisel pakkuja alltöövõtjana. 
Alltöövõtja nimi, registrinumber ja aadress: _____________________________________________
Alltöövõtja seaduslik või volitatud esindaja:

Nimi: 




    

Allkiri: 




Lisa 9 – Pakkumuse maksumuse tabel

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Hanke nimetus:Sillamäe linna teede remont

	Jrk.nr
	Tööde kirjeldus
	Ühik
	Maht
	Ühiku hind
	Maksumus euro

	 
	Kesk tänava kõnnitee

	1
	Olemasoleva vertikaalplaneerimise kontrollimine, vajalike mõõtmiste teostamine vertikaalplaneeringu projekti  koostamiseks, et tagada sadevete äravool, mahtude täpsustamine, vertikaalplaneerimise projekti kooskõlastamine
	kompl 1
	1
	
	

	2
	Olemasoleva Uni-Kivi  katendi demonteerimine koos äraveoga
	m²
	190
	
	

	3
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	480
	
	

	4
	Äärekivide demonteerimine koos äraveoga
	m
	180
	
	

	5
	Kaevetööd
	m²
	20
	
	

	6
	Täitepinnase paigaldamine
	m²
	20
	
	

	7
	Killustikaluse remont ja profileerimine (lisada uut killustiku)
	m²
	480
	
	

	8
	Killustikaluse ehitus fr.32/63 kiil.fr.16/32, 8/16  h-30cm
	m²
	20
	
	

	9
	Tasanduskiht fresiasfaltbetoonist
	m²
	480
	
	

	10
	Kõnnitee äärekivide paigaldamine koos ettevalmistustöödega
	m
	180
	
	

	11
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 8 surf 70/100; h-5cm
	m²
	324
	
	

	12
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 12 surf 70/100; h-6cm
	m²
	156
	
	

	13
	Uni-kivi paigaldamine: liiv 5cm, Uni-kivi, vuugitäiteliiv
	m²
	190
	
	

	14
	Kaevude remont ja tasandamine teekattega
	kaev
	2
	
	

	15
	Muru taastamine
	m²
	80
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Majakovski tänava kõnnitee remont

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Olemasoleva vertikaalplaneerimise kontrollimine, vajalike mõõtmiste teostamine vertikaalplaneeringu projekti  koostamiseks, et tagada sadevete äravool, mahtude täpsustamine, vertikaalplaneerimise projekti kooskõlastamine
	kompl 1
	1
	
	

	2
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	780
	
	

	3
	Kaevetööd
	m²
	486
	
	

	4
	Täitepinnase paigaldamine
	m²
	486
	
	

	5
	Killustikaluse ehitus fr.32/63 kiil.fr.16/32, 8/16  h-20cm
	m²
	486
	
	

	6
	Tasanduskiht fresiasfaltbetoonist
	m²
	1126
	
	

	7
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 8 surf 70/100; h-5cm
	m²
	1126
	
	

	8
	Betoonkatte bituumenemulsiooniga kruntimine
	m²
	772
	
	

	9
	Haljastuse plannerimine, muru taastamine
	m²
	660
	
	

	10
	Kaevude remont ja tasandamine teekattega
	kaev
	3
	
	

	
	
	
	 
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	 
	V.Tškalovi  tänava kõnnitee remont

	1
	Olemasoleva vertikaalplaneerimise kontrollimine, vajalike mõõtmiste teostamine vertikaalplaneeringu projekti  koostamiseks, et tagada sadevete äravool, mahtude täpsustamine, vertikaalplaneerimise projekti kooskõlastamine
	kompl 1
	1
	
	

	2
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	662
	
	

	3
	Killustikaluse remont ja profileerimine (lisada uut killustiku)
	m²
	662
	
	

	4
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 8 surf 70/100; h-5cm
	m²
	662
	
	

	5
	Muru taastamine
	m²
	300
	
	

	6
	Pinkide ümberpaigaldamine
	pink
	5
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Veski tn kõnnitee remont

	1
	Olemasoleva vertikaalplaneerimise kontrollimine, vajalike mõõtmiste teostamine vertikaalplaneeringu projekti  koostamiseks, et tagada sadevete äravool, mahtude täpsustamine, vertikaalplaneerimise projekti kooskõlastamine
	kompl 1
	1
	
	

	2
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	435
	
	

	3
	Betoonkatte bituumenemulsiooniga kruntimine
	m²
	435
	
	

	4
	Tasanduskiht fresiasfaltbetoonist
	m²
	435
	
	

	5
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 8 surf 70/100; h-5cm
	m²
	435
	
	

	 
	Kokku 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Roheline tn 2 sissesõidu remont

	1
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	111
	
	

	2
	Killustikaluse remont ja profileerimine (lisada uut killustiku)
	m²
	70
	
	

	3
	Killustikaluse bituumenemulsiooniga immutamine
	m²
	70
	
	

	4
	Betoonkatte bituumenemulsiooniga kruntimine
	m²
	41
	
	

	5
	Tasanduskiht fresiasfaltbetoonist
	m²
	70
	
	

	6
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 12 surf 70/100; h-6cm
	m²
	70
	
	

	7
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 8 surf 70/100; h-5cm
	m²
	41
	
	

	8
	Kaevu remont luugi vahetamisega ja tasandamine teekattega
	kaev
	1
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	 
	 Gagarini tn  5 sissesõidu remont

	1
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	60
	
	

	2
	Killustikaluse remont ja profileerimine (lisada uut killustiku)
	m²
	60
	
	

	3
	Killustikaluse bituumenemulsiooniga immutamine
	m²
	60
	
	

	4
	Tasanduskiht fresiasfaltbetoonist
	m²
	60
	
	

	5
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 12 surf 70/100; h-6cm
	m²
	60
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Majakovski tn 15 sissesõidu remont

	1
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	30
	
	

	2
	Killustikaluse remont ja profileerimine (lisada uut killustiku)
	m²
	30
	
	

	3
	Tasanduskiht fresiasfaltbetoonist
	m²
	30
	
	

	4
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 12 surf 70/100; h-6cm
	m²
	30
	
	

	5
	Haljastuse taastamine
	m²
	10
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Äärekivide paigaldamine Tškalovi tn 8

	1
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	30
	
	

	2
	Olemasolevate äärekivide demonteerimine
	m
	4
	
	

	3
	Sõidutee äärekivide paigaldamine
	m
	16
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Tškalovi tn 16  sissesõidu remont

	1
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	40
	
	

	2
	Killustikaluse remont ja profileerimine 
	m²
	30
	
	

	3
	Kaevetööd
	m²
	5
	
	

	4
	Täitepinnase paigaldamine
	m²
	5
	
	

	5
	Killustikaluse ehitus fr.32/63 kiil.fr.16/32, 8/16  h-20cm
	m²
	5
	
	

	6
	Killustikaluse bituumenemulsiooniga immutamine
	m²
	45
	
	

	7
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 12 surf 70/100; h-6cm
	m²
	45
	
	

	8
	Haljastuse taastamine
	m²
	6
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Gorki tn 7 sissesõdu remont

	1
	Olemasoleva asfaltkatte freesimine
	m²
	40
	
	

	2
	Killustikaluse remont ja profileerimine (lisada uut killustiku)
	m²
	40
	
	

	3
	Killustikaluse bituumenemulsiooniga immutamine
	m²
	40
	
	

	4
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 12 surf 70/100; h-6cm
	m²
	40
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	 
	 Tškalovi tn 2 ülekäigu rajamine

	1
	Mullatööd
	m²
	10,0
	
	

	2
	Liivaluse ehitus h=20cm
	m²
	11
	
	

	3
	Killustikaluse ehitus h=15cm
	m²
	11
	
	

	4
	Killustikaluse bituumenemulsiooniga immutamine
	m²
	10
	
	

	5
	Asfaltbetoonkatte ehitamine AC 8 surf 70/100; h-6cm
	m²
	10
	
	

	6
	Äärekivide ümberpaigaldamine
	m
	8
	
	

	7
	Äärekivide paigaldamine
	m
	6
	
	

	8
	Puude langetamine
	puu
	2
	
	

	 
	Kokku
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kõik kokku
	
	
	
	

	 
	Reserv 3%
	 
	 
	
	

	 
	Kokku reserviga
	 
	 
	
	

	 
	Käibemaks 20%
	 
	 
	
	

	 
	Kõik kokku
	 
	 
	
	


1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:

1.1. hanketeadet, hankedokumente ja selle lisasid;

1.2. kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid töövõtja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
1.3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.
2. Kinnitame, et

2.1. oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
2.2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
2.3. nõustume hankedokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.
_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

 Lisa 10 – Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe liina teede remont
1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

2. RIIGIHANKE OBJEKT
Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine järgnevatel objektidel: Kesk, V.Majakovski, V.Tškalovi ja Veski tänava kõnniteede remont, Roheline 2, M.Gorki 7, V.Majakovski 15, V.Tškalovi 16, sissesõidute remont, Tškalovi tänaval äärekivide paigaldamine, vajalike mõõtmiste teostamine, teedeprojektide koostamine, mahtude täpsustamine.
3. TÖÖDE TÄHTAJAD 

Tööde ja nendega kaasnevate tööde tähtajad on toodud hankelepingus (Hankedokumentide lisa 11).
4. TELLIJA EESMÄRK

 Hankija eesmärgiks on teostada linna tänavate remonditööd vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ning käesolevale riigihanke tehnilisele kirjeldusele. 
Hankija eesmärgi saavutamiseks on Pakkujal kohustus pakkumuse koostamise käigus põhjalikult tutvuda hooviteede praeguse olukorraga ja olemasoleva projektdokumentatsiooniga ning kajastada pakkumuse maksumuses kõik Pakkuja kulutused, mis on vajalikud Hankija eesmärgi saavutamiseks.
5. PAKKUMUSE MAKSUMUS JA SELLEGA SEONDUV
Pakkumuse Maksumustabelis numbrilisel kujul esitatud tööde või materjalide mahud on ainult abimaterjaliks Pakkujale. Pakkujal on kohustus kontrollima esitatud mahtusid ning pakkumuse maksumuses arvestama Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja töömahtudega.
Pakutu suhe tegelikkusse on Töövõtja risk. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumises, kuid milleta ei ole võimalik tagada Tellija eesmärki, loeb Tellija töövõtu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

Kui Pakkumuses vastavaid mahtusid ei ole esitatud või esitatud mahud erinevad kohapeal fikseeritavatest mahtudest, ei ole Pakkujal õigust nõuda Töövõtulepingus fikseeritud ehitustööde maksumuste muutmist.

6. TÖÖDE KIRJELDUS
Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. 
6.1. Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, vedu, laotamine, tihendamine, ehitusprahi väljavedu ja utiliseerimine ja katsetamine.
6.2. Lähtematerjalidele, segudele ja proovide katsetamisele ning tiheda asfaltbetooni valmistamisele esitatavad nõuded on toodud Asfaltsegud. EVS 901 - 3 : 2008 Tee-ehitus. Osa 3,  Maanteeameti peadirektori 30.detsembri 2010.a käskkirjaga nr 383 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ja vastavad tehnilistele töökirjeldustele.

6.3. Enne Tööde alustamist tuleb teostada kõik käesolevates Töökirjeldustes nõutavad ettevalmistustööd. Ettevalmistatud alus tuleb kruntida mitte varem kui 6 tundi enne asfaltbetoonsegu laotamist. Tihendamisega tuleb alustada kohe pärast laotamist. Kihi temperatuur tihendamise alguses peab olema 120-160 °C. Tihendamise lõpus ei tohi temperatuur olla madalam kui 90 °C. Tihendamisprotsess peab tagama kasutatavale asfaltbetoonile vastava tihendusastme. Töövõtja peab tagama Lepingu nõuetele vastava piki- ja põikvuukide tasasuse ja veekindluse. Kui laotamisel kasutatakse ainult ühte laoturit, tuleb pikivuugid töödelda . Põikvuukide korrastamisel lõigata eelnevalt paigaldatud lõik 10-20 cm lühemaks. Lõigatud äärte asfaltbetoonsegu jäägid tuleb ära koristada. Kate peab olema puhas lahtisest osisest enne kruntimist ja järgmise kihi panekut. Kui kulumiskiht on paigaldatud, tuleb piki- ja põikvuugid töödelda 0,2 m laiuselt ning puistata üle liivaga. Põikvuugid tuleb hajutada 5 m nihkega kummalgi pool pikivuuki. Vuugid tuleb töödelda iga päev pärast kulumiskihi ehitamist. Valmis kulumiskiht peab olema ühtlase pinnatekstuuriga, ilma sideaine pinnaletõusudeta, pragude või muude nähtavate defektideta. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on ±0.5 %. Pinnavesi peab kattelt täielikult ära voolama.

7. NÕUDED EHITUSE DOKUMENTEERIMISEKS
Töövõtja peab teostama ehituse dokumenteerimise (projekt, teostusjoonised, töökoosolekute protokollimine, kaetud tööde aktid, ehituspäevik, kasutus- ja hooldusjuhendid, seadmete tähistus jms.).
7.1. Teostusjoonised

· Kõik joonised täpsustada vastavalt lõplikule paigaldusele, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud. Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märkida pealdisega TEOSTUSJOONIS ning varustada töid teostanud firma rekvisiitidega ja kuupäevaga.

· Kõik üleantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarnitakse digitaalvormis CD-l Microstation V8(*.dgn) ja 3 eksemplari paberkandjal A4 formaati köidetuna.
 7.2.  Kaetud tööde aktid

Kaetud tööde aktid koostab Töövõtja nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks.

8. TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHUD

Vaata: LHD Lisa 9 – Pakkumuse maksumuse tabel

Tellijal on õigus suurendada või vähendada tööde mahtu, samas muutub ka Lepingu täitmise eest makstav tasu.

9. MUUD KAASNEVAD TÖÖD

	Töö 
	Kirjeldus

	Täitedokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine
	· Täitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse Tellijale kolmes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-l Microstation V8(*.dgn).

	Ehitusplatsi korraldamine
	· Töömaa pideva hooldamise ja haldamisega seotud kulud nagu  prahi igapäevane koristus, prügivedu, jäätmekäitlus jms.
· Elekter, vesi, kanalisatsioon jne. kulude katmine.
· Töövõtja peab oma pakkumuses arvestama võimalike tee, tänava ja kõnniteede sulgemise kuludega ning tagama vastavad ohutuse abinõud (sh. vajalike ohutusrajatiste püstitamine) ning jalakäijate ja liiklusvahendite turvalisuse.

	Ehitusloa hankimine
	· Töövõtja kohustuseks on ehitustusloa hankimine ja sellega seotud kulude tasumine


10. PIIRANGUD TÖÖDE TEOSTAMISEL
· Ehitustöid teostatakse eelnevalt Töövõtja poolt esitatava ning Tellija esindaja poolt kooskõlastatud tööde ajagraafiku alusel, mida vajadusel uuendatakse (täpsustatakse) ehitustööde perioodil igal töönädalal.

· Tööde teostamisel tuleb pidevalt (igal ajahetkel) tagada ümbritsev heakord.

· Tööde teostamisel tuleb pidevalt (igal ajahetkel) tagada tööohutus.

11. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

12.1. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

12.2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

12.3.Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde määratud mahtude kontroll on Pakkuja kohustus. Juhul, kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, mis ei vasta tegelikule Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
12.4. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.
Lisa 11 – Hankelepingu projekt

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe linna teede remont
TÖÖVÕTULEPING nr 

Sillamäel








      .augustil 2014.a

Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi Tellija või koos korteriühistega Tellijad, registrikood: 75003909; asukoht: Kesk tn 27, 40231 Sillamäe), mida esindab Sillamäe Linnavalitsuse  2014.a korralduse nr  „Lihthankes „Sillamäe linna teede remont“ pakkumuse edukaks tunnistamine ja töövõtulepingu sõlmimine“ alusel ....................,

, ja

                (edaspidi Töövõtja, registrikood:              ; asukoht:                     ), mida esindab                      , sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:

1. LEPINGU DOKUMENDID

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest. Lepingu juurde kuuluvad ka lihthankes „Sillamäe linna teede remont“ 01.augustil 2014.a kinnitatud lihthanke dokumendid ja Töövõtja pakkumus      (         ) koos tööde mahu ja maksumusega   (Lepingu lisa 1).

1.2. Juhul, kui Lepingu erinevate dokumentide vahel on vastuolusid või võimaldavad need mitmesugust tõlgendust, lähtutakse riigihanke käigus Tellija poolt antud selgitustest. Juhul, kui riigihanke käigus ei ole vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta selgitusi küsitud, lähtutakse Lepingu eesmärgile antud Tellija tõlgendusest ning sellisel juhul ei ole Töövõtjal õigust tugineda ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, tõlgenduste erinevustele või muudele takistustele Lepingu täitmisega seotud asjaolude suhtes.

2. LEPINGU OBJEKT JA TÄHTAEG

2.1. Lepingu objektiks on: linna teede remont, vajalike mõõtmiste teostamine, teedeprojektide koostamine, mahtude täpsustamine.
2.2. Töövõtu alla kuuluvad kõik Lepingu punkti 2.1 täitmiseks vajalikud materjalid, toimingud, tööd ja töövahendid, samuti Lepinguga kajastatud tööde üleandmine vastavatele ametkondadele ning tööde vastuvõtuks vajaliku  täitedokumentatsiooni vormistamise ja Tellijale üleandmisega seotud  toimingud.

2.3. Töövõtulepingu täitmise tähtpäev on 15.oktober 2014.a.

3. LEPINGU EESMÄRK

Teostada Lepingus kajastatud töö töövõtulepingu raames, mille kohaselt Töövõtja kohustub teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:

3.1. teostada kogu töö Lepingus ettenähtud üldisi kvaliteedinõudeid täites Lepingus nimetatud ajapiiri ületamata.

3.2. kaitsta Tellijat kõigi põhjendatud nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmiste tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu võivad kahjud ja/või kulud Tellijale.

4. ÜLDSÄTTED

4.1. Pooled on oma majandustegevuses täielikult iseseisvad. Kumbki Lepingu osapooltest ei vastuta teise poole poolt Lepingu objektiga seoses kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise eest.

4.2. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Lepingu punktis 1 nimetatud dokumendid ning Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus.

4.3. Juhul kui Lepingu punktis 1 nimetatud dokumentides on vasturääkivusi kehtiva Eesti Vabariigi seadusandlusega, siis juhinduvad pooled kehtivast seadusandlusest kui ülemast õigusaktist.

4.4. Lepingu sõlmimisega kaotavad kõik varasemad poolte vahelised Lepingu objektiga seotud lepingud ja muud kokkulepped oma kehtivuse vastavalt VÕS §-le 31.

4.5. Leping on täisvastutusega töövõtt, milles vastava poole jaoks sisalduvad kõik ehitustegevusega kaasnevad riskid.

4.6. Ehitustööd tehakse autotranspordile teed sulgemata.

5. TEOSTATAVAD TÖÖD

5.1. Leping sätestab tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Töövõtjal. Kui pooled pole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus sätestatud, kuid millised oma olemuselt lähtuvalt kuuluvad Lepinguga seotud tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingus fikseeritud eesmärgi saavutamiseks. Nimetatud tööd eraldi tasustamisele ei kuulu ning Töövõtja teostab nimetatud tööd üldiste Lepingus fikseeritud tähtaegade ja tasumäärade raames. Eelnimetatud töödega seotud kulutusi ei vaatle pooled kui eelarve ületamist VÕS § 639 järgi.

5.2. Töövõttu kuuluvad kõik Lepingu täitmiseks vajalikud märkimis- ja mõõtmistööd. Enne töödega alustamist peab Töövõtja kontrollima olemasolevat alust ja teostama vajalikud mõõtmised vertikaalplaneeringuprojekti koostamiseks, et tagada sadevete äravool.

6. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

6.1. Töövõtja põhiline kohustus on tagada Tellija eesmärgi saavutamine Töövõtja materjalidest ja riisikol ning töö teostamine punktis 2.3 toodud tähtajaks.

6.2. Teostada omal kulul Lepingus ettenähtud töödeks vajalike materjalide, töövahendite, tellingute, tõsteseadmete ja tööjõu hankimise ning transpordi töökohale.

6.3. Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja saama kooskõlastused tehnovõrkude omanikelt.

6.4. Teostada kõik Lepinguga ettenähtud tööd kvaliteetselt. Töövõtja teostab Töö vastavuses Lepingu, kehtivate seaduste, normatiivaktide ja muude dokumentidega, sh:

6.4.1. Liikluskorralduse nõuded teetöödel (kinnitatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69);

6.4.2. Asfaltsegud. EVS 901-3 : 2008 Tee-ehitus. Osa 3;
6.4.3. Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.detsembri 2010.a käskkirjaga nr 383);

6.4.4. Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.aprilli 2012.a käskkirjaga nr 0167);

6.4.5. „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ (RT I, 11.03.2014, 3);;

6.4.6. Teede ehitamise kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 9.septembri 2009.a käskkirjaga nr 271);

6.4.7. Töövõtja esitab Tellijale kasutatavate materjalide kvaliteeti tõendavad dokumendid, sertifikaadid ja nende kasutus- või hooldusjuhendid.

6.4.8. Töövõtja dokumenteerib kogu Töö vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.oktoobri 2008.a määrusele nr 88 „Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord“.

6.4.9. Töövõtja kohustub ja tagab tööde teostamisel ning korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise.

6.5. Anda Tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel.

6.6. Võimaldada Tellijal igal ajal teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet tehtavate tööde mahu ja kvaliteedi vastavuse üle projektis toodule.

6.7. Kõrvaldada omal kulul defektid, mis on tekkinud Töövõtja süül ja avastatud tööde käigus. Defektid, mis ilmnevad garantiiaja jooksul ja mis on tekkinud Töövõtja süül, fikseeritakse kahepoolse aktiga.

6.8. Tööde tähtaegset valmimist ja kvaliteeti ohustavatest asjaoludest teatada Tellija esindajale ühe tööpäeva jooksul.

6.9. Järgida tööde teostamisel töökaitse, tuleohutuse, elektriohutuse ja töösisekorra nõudeid. Tagama seoses tööde teostamisega hoone ja seda ümbritseva maa-ala (töömaa) korrashoiu ja seal olevate materiaalsete väärtuste ning isikute kaitstuse.

6.10. Vajaliku täitedokumentatsiooni esitamine ja kooskõlastamine Tellijaga.

6.11. Töömaal oma tööst tekkinud ehitusprahi koristamine ja äravedu koos utiliseerimisega igapäevaselt.

6.12. Ehitustarvete likvideerimine ja äravedu kolme päeva jooksul peale tööde lõplikku vastuvõttu.

6.13. Osaleda nõupidamisel (korraldab Tellija), kus koordineeritakse eri töövõttude omavahelist tegevust ja vajaduse järgi korraldatavatel koosolekutel.

6.14. Töövõtja peab esitama valmistööd ja täitedokumentatsiooni (materjalide sertifikaadid), täitemõõdistamise digitaalvaates, digitaalsed joonised peavad olema Microstation V8(*.dgn) vastuvõtmiseks Tellijale ja asjast huvitatud ametkondadele. Materjalide sertifikaadid tuleb esitada enne tööde algust.

6.15. Töövõtja kohustub arvestama lepingu kehtivuse ajal Tellija poolt antud juhistega tööde teostamise käigu kohta.

6.16. Töövõtja on kohustatud organiseerima töö selliselt, et ei vigasta olemasolevaid ehituskonstruktsioone, et oleks tagatud töömaal ja selle ümbruses asuvate inimeste, hoonete, autode ja muude mehhanismide ohutus.

6.17. Töövõtja garanteerib tööde teostamise ajaks objektil igapäevaselt kohal oleva töömaajuhi.

6.18. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

6.19. Igapäevane ehituspäeviku pidamine.

7. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED

7.1. Nõuda tööde lõpptähtaja muutmist juhul, kui  tuleb Tellija soovil teostada lisatöid. Lõpptähtaja muutmine võib toimuda ainult hilinenud päevade arvu piires ja peab olema vormistatud kahepoolselt allakirjutatud aktina ühe nädala jooksul pärast häirete fikseerimist.

7.2. Kooskõlastatult Tellijaga püstitada ehitusplatsile tööde teostamiseks vajalikud ajutised ehitised, konstruktsioonid ja seadised, tuua masinad ja seadmed, ladustada materjale.

7.3. Katkestada Lepingu täitmine, kui arvete tasumisega on viivitatud üle 30-ne kalendripäeva.

7.4. Kasutada objektil Tellijaga kooskõlastatult enda ja oma alltöövõtjat reklaamivat sümboolikat.

7.5. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuväide, kui Tellija keeldub töid vastu võtmast.

8. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

8.1. Finantseerida õigeaegselt Töövõtjat Lepingus kokkulepitud mahus ja korras vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud teostatud tööde aktidele ja arvetele.

8.2. Kolme tööpäeva jooksul arvates arve esitamisest aktsepteerida ja/või tagasi lükata tööde teostamise aktid.

8.3. Teostada jooksvat kontrolli tööde käigu ja kvaliteedi, samuti kasutatavate materjalide, konstruktsioonide ja seadmete kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi tööde kvaliteedi ja tehniliste tingimuste osas.

8.4. Keelduda tööde vastuvõtmisest, kui need ei ole teostatud käesoleva lepingu dokumentidega määratud kvaliteeditasemel või koguses või kui tööde teostamisel on kasutatud projekteerituga võrreldes erinevaid, Tellijaga eelnevalt kooskõlastamata materjale ja lahendusi. Tellijal on õigus avastada puudusi mitte kindlate perioodide lõpul, vaid ükskõik millal enne töö lõplikku valmimist. Tööde vastuvõtmisest keeldumisel eeltoodud alustel on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt avastatud puuduste või defektide kohest kõrvaldamist.

8.5. Katkestada tööde finantseerimine, kui Töövõtja ei täida endale Lepinguga võetud kohustusi. Sellisel juhul on Tellijal õigus Lepingust taganeda vastavalt VÕS § 647.

8.6. Tellijal on õigus suurendada või vähendada tööde mahtu, samas muutub ka Lepingu täitmise eest makstav tasu pakkumuse tabelis lähtuvalt ühiku hinnast.

9. LEPINGU HIND

9.1. Tööde mahud on toodud Lepingu lisas nr. 1. 

9.2. Käesoleva Lepingu hind on  (               ) eurot. Hind on toodud koos käibemaksuga. 

9.3. Tööde eest tasumine toimub Töövõtja poolt esitatud arve alusel 14 päeva jooksul peale akti aktsepteerimist vastava Tellija poolt.

9.4. Lepinguga määratud maksetähtaegade rikkumise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivitusintressi (viivist) 0,1% tasumisele kuuluvast summast päevas iga viivitatud päeva eest, juhindudes VÕS §-st 113.

9.5. Juhul kui Töövõtja ei ole tööde teostamisel kinni pidanud Lepingus fikseeritud tööde lõpptähtajast, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,1% Lepingu hinnast iga ületatud päeva eest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Töövõtjat kohustuse täitmisest.

9.6. Töövõtja on kohustatud reservi kasutama kirjalikul kooskõlastusel Tellijaga. Reserv ei kuulu Tellija poolt Töövõtjale tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud ehitustöödega selliste täiendavate ehitustööde tellimise vajadus, mida Tellija esialgsete ehitustööde tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija Töövõtja ettepanekul.

10. GARANTII JA TÖÖVÕTJA PANDIÕIGUS

10.1. Töövõtja poolne garantii tööle algab kohe peale kõigi Lepinguga ettenähtud ja seotud tööde vastuvõtmist Tellija poolt ja lõppeb 15.oktoobril 2018.a. Garantii kohaldamisel juhinduvad pooled VÕS §-st 650.

10.2. Kaks kuud enne garantiiperioodi lõppu toimub teostatud tööde garantiiaegne ülevaatus Tellija ja Töövõtja ühise komisjoni poolt. Garantiitööd tuleb teostada ühe kuu jooksul alates komisjoni otsusest. Vastasel juhul on Tellijal õigus kasutada garantiitööde teostamiseks kolmandaid isikuid ja/või firmasid Töövõtja kulul.

10.3. Töövõtja on kohustatud oma kulul parandama kõik defektid, tegematajätmised ja muud puudused, mis ilmnevad garantiiaja jooksul, nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul arvates sellekohase kirjaliku teate saamisest Tellijalt. Kui materjalide tarnetähtajad ei võimalda eelnimetatud tähtaegadest kinnipidamist, lepitakse poolte vahel kokku uus tähtaeg. Eelnimetatud tähtaegadest mittekinnipidamine annab Tellijale õiguse nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,1% lepingu hinnast, kusjuures leppetrahvi tasumine ei vabasta Töövõtjat puuduste kõrvaldamise kohustusest. Lisaks leppetrahvile on Töövõtja kohustatud hüvitama kahju ulatuses, mida ei kata leppetrahv.

11. POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS

11.1. Lepinguga enesele võetud kohustuse täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad pooled lepinguga ja Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kehtestatud ulatuses ja korras.

11.2. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmisega teisele poolele tekitatud materiaalse kahju hüvitab süüdiolev pool teisele poolele, juhindudes VÕS §-dest 127, 128, 132, 134, 136, 139.

11.3. Töövõtja vastutab Tellija ees oma alltöövõtja poolt alltöövõtulepingu alusel ehitusel teostatavate tööde kvaliteedi ja nõuetekohase täitmise eest. Töövõtja korraldab alltöövõtja poolt teostatud töödes puuduste kõrvaldamise ja garantiiremondi omal kulul. Kõik kasutatavad alltöövõtjad tuleb eelnevalt tellijaga kirjalikult kooskõlastada.

11.4. Töövõtja vastutab hetkest, mil töid alustati kuni Tellijale valmis töö üleandmiseni töömaa säilimise, korrashoiu, ohutustehnika- ja tuleohutuseeskirjadest kinnipidamise eest ning töösisekorra eeskirja täitmise eest töömaal.

11.5. Töövõtjat esindavad lepingust tulenevate ja sellega seotud õigustes ja kohustustes järgmised isikud:

11.5.1. Töövõtja esindaja Lepingust tulenevate ja sellega seotud õigustes ja kohustustes  on: , tel .

11.5.2. Tellijat esindavad Lepingust tulenevate ja sellega seotud õigustes ja kohustustes järgmised isikud: Juri Petrenko linnamajanduse osakonna juhataja, tel 39 25 711.

11.6. Töövõtja on vastutav kahju eest, mida ta põhjustab kolmandatele isikutele lepingu täitmise käigus ja vabastab Tellija vastutusest Töövõtja kohustuste täitmisest või täitmatajätmisest tingitud kolmandate isikute nõuete osas ning kohustub hüvitama Tellijale kõik kahjud, mida viimane kandis seoses nimetatud nõuetega.

11.7. Töövõtja vastutab töötajate ning tema poolt kolmandate isikutega sõlmitud alltöövõtulepingutest tuleneva töö eest, kusjuures alltöövõtja heakskiitmine Tellija poolt ei vabasta ega vähenda Töövõtja vastutust.

12. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VÕTMINE

12.1. Töövõtja on kohustatud taotlema vahetähtaegade täitmise kohta Tellija poolse kirjaliku heakskiidu.

12.2. Vahetähtajaks loetakse ajagraafikus kõiki fikseeritud tööetappide tähtaegasid.

12.3. Tööde üleandmine-vastuvõtmine toimub sellekohase üleandmis-vastuvõtmisaktiga igale objektile eraldi. Nimetatud akti allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale üleantud tööde maksumust hõlmav arve.

12.4. Tööde üleandmise vormistamiseks esitab Töövõtja Tellijale allakirjutamiseks üleandmis-vastuvõtmisakti. Tellija on kohustatud vastava üleandmis-vastuvõtmisakti kolme tööpäeva jooksul arvates saamisest allakirjutatult töövõtjale tagastama. Vastuvõtmisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse vastuvõtmisest keeldumise kohta. Tellija poolt eeltoodu mittetäitmisel juhinduvad pooled VÕS paragrahvide 638, 643 ja 644 sätetest.

12.5. Tellijal on õigus esitada Töövõtjale põhjendatud protest juba vastuvõetud töö või toimingu kohta hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates vigade või etteantud andmetest mittekinnipidamise avastamisest Tellija poolt.

13. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

13.1. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

13.2. Kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma või teeb tööd niivõrd aeglaselt, et selle lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks, on Tellijal õigus ühepoolselt Leping lõpetada ja nõuda Töövõtjalt kahjude hüvitamist, teatades Lepingu lõpetamisest üks (1) kuu ette.

13.3. Kui töö tegemise ajaks on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Selle mittetäitmisel aga kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel, juhindudes VÕS §-dest 645 ja 647.

13.4. Mõlemal poolel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, kui teine pool osutub maksejõuetuks või teise poole suhtes kuulutatakse välja pankrot.

13.5. Lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamine toimub Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

14. LEPINGU MUUTMINE JA TÄIENDAMINE. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

14.1. Lepingut võib täiendada ja muuta vaid kirjalikus vormis, mõlema poole kokkuleppel, kusjuures vastav Lepingu muutmise kokkulepe on Lepingu lahutamatu lisa. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on Lepingu muudatus tühine.

14.2. Lepingu täitmise, muutmise, täiendamise ja lõpetamisega seotud lahkarvamused Lepingu poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

14.3. Juhul kui pooltevahelist lahkarvamust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse pooltevaheline vaidlus kostja asukohajärgses kohtus eesti Vabariigi seadusandluse ja Lepingu alusel.

15. NÕUPIDAMISED JA KOOSOLEKUD

15.1. Nõupidamised toimuvad vastavalt vajadusele ja lepitakse poolte vahel kokku täiendavalt.

15.2. Erakorralised koosolekud toimuvad ühe poole nõudmisel, milline tuleb esitada kirjalikult, mitte hiljem kui kahe kalendripäeva jooksul sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.

15.3. Nõupidamiste ja koosolekute kohta koostavad pooled nõupidamiste või koosolekute protokollid, millised vormistatakse Lepingu lisana ja allkirjastatakse poolte volitatud esindajate poolt.

15.4. Töövõtja on kohustatud oma tööde teostamisel kinni pidama nõupidamisel ja/või koosolekutel protokollitud otsustest.

16. LEPINGU RIKKUMISE VABANDATAVUS

16.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega  pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud asjaolude olemasolu peab olema tõendatav ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist.

16.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.

17. LÕPPSÄTTED

17.1. Lepingu täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ja Lepingust.

17.2. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus kirjeldatud tööde lõpliku teostamiseni Töövõtja poolt või Lepingu lõpetamiseni seadusandluses sätestatud korras, arvestades Lepingu sätteid.

17.3. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid nõudeid-õigusi kolmandatele isikutele ainult teise poole kirjalikul nõusolekul, juhindudes VÕS § 166 lg-st 2 ja 3.

17.4. Juhul, kui lepingulist kohustust ei täideta nõuetekohaselt, on kohustust rikkunud pool, vastavalt VÕS §-dele 159 ja 161, kohustatud maksma leppetrahvi tekitatud kahju ulatuses. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.

17.5. Töövõtja on tutvunud objektil olemasoleva olukorraga ja projektdokumentatsiooniga ning tal ei ole pretensioone esitatud materjalide kohta.

17.6. Lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled VÕS § 29 sätetest.

17.7. Leping on koostatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris ja alla kirjutatud, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.

18. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Tellijad:






Töövõtja:
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