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SELETUSKIRI 

Sillamäe linna kvartalisiseste teede osalise rekonstrueerimise käigus vahetatakse viiel avalikus 

kasutuses oleval teelõigul osaliselt välja asfaltkate, parandatakse murenenud ja löökaukudega 

kohad, likvideeritakse teekatte ebatasasused sõiduteel ja kergteedel parandades jalakäijate ja 

ühiskondlike transpordivahendite liikumist.  

1 ÜLDOSA 

1.1 Remondiobjektide asukohad 

Kõik rekonstrueeritavad tänavad (osad) asuvad Sillamäe linnas, Ida-Viru maakonnas. 

1.2 Lähteandmed 

Teehoiutöö kirjelduse koostamisel on aluseks võetud Teetööde tehniline kirjeldus 

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-

editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_kk.pdf (kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 18.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/096). 

Lisaks on täpsustatud teatud tegevused, mis tuleb arvestada sama kululoendis esitatud artikli all.  

1.3 Töö kirjeldus 

Töö kirjelduse mahus on koostatud seletuskiri ja esitatud põhilised tööde mahud.  

1.4 Teelõikude põhilised näitajad 

1.4.1 J. Gagarini tänava 11, 11a, 15 ja 19 ning Viru pst 22 kinnistuid läbiv sõidutee 

1.4.1.1 Sõidutee taastatava lõigu pindala on ca 2575 m
2
; 

1.4.1.2 Katte laius erinev, lähtuda skeemil kujutatust,  

1.4.1.3 Kaevude remont, tõstmine ja luukide reguleerimine – 15 tk 

1.4.1.4 Katte liik – tihe asfaltbetoon; 

 

1.4.2 Kalda tänav 

1.4.2.1 Sõidutee taastatava lõigu pindala on ca 850 m
2
  

1.4.2.2 Kõnnitee (kergtee) taastatava lõigu pindala on ca 60 m
2
; 

 

1.4.3 Ranna-Kajaka põik L2 (MEKE)  
1.4.3.1 Sõidutee taastatava lõigu pindala on ca 443 m

2
  

  

1.4.4 Kesk tänav 27 (Linnavalitsuse esine)  
            1.4.4.1 Taastatava teelõigu pindala on ca 176 m

2 

 

1.4.5 Geoloogia 13 kergtee 

1.4.5.1 Kõnnitee (kergtee) taastatava lõigu pindala on ca 443 m
2
  

 

1.5 Ülevaade teelõikude tehnilisest seisundist 

1.5.1  Tänavate sõiduteede kate on kulunud, löökaukudega, murenenud ja tugevate  

vajumisjälgedega; 

1.5.2 Kõnnitee asfaltkate on vajunud ja murenenud ning osaliselt puudu ja mullaga kaetud; 

1.5.3 Liiklusmärgid – säilitatakse olemasolevad. 

 

2 PROJEKTLAHENDUSED  

2.1 Katte remonditööde tehnilised näitajad 

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_kk.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_kk.pdf


2.1.1 Katte remondijärgsed näitajad: 

 Sõidutee katte laius vastavalt olemasolevale situatsioonile ehk olemasoleva 

kattega võrreldes sama laiusega.  

 Sõidutee katte põik- ja pikikalle vastavalt olemasolevale situatsioonile, mis on 

tasandusfreesimise abil korrigeeritud. 

 

2.1.2 Kattekonstruktsioonid: 

Põhitee 

 AC16 surf – 5 cm 

 tasanduskiht/profiiliparanduse kiht vajadusel (AC 8 surf) 

 olemasolev kate 

 

Kergtee      -   AC 16 surf – 5 cm 

 olemasolev kate või alus  

 

2.2 Nõuded materjalidele  

AC 16 surf 

Asfaltsegu täitematerjalide valikul lähtuda „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ punktis 2 

toodud tabeli 1 nõuetest AKÖL20 – 3000…6000. Muus osas lähtuda „Asfaldist katendikihtide 

ehitamise juhises“ toodud nõuetest. 

 

AC 8 surf 

Asfaltsegu täitematerjalide valikul lähtuda „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ punktis 2 

toodud tabeli 1 nõuetest AKÖL20 – 3000…6000. Muus osas lähtuda „Asfaldist katendikihtide 

ehitamise juhises“ toodud nõuetest.  

 

Killustik  

Killustiku valikul lähtuda „Killustikust  katendikihtide ehitamise juhise“ punktis 3 toodud tabeli 

1 veerg 5 nõuetes AKÖL20 -  500…3000. 

 

Kasvmuld 

Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. Kasvumulla 

mineraalosa võib sisaldada jämedat kruusa (6-20 mm läbimõõduga osakesi) kuni 10 

kaaluprotsenti. 

2.3 Üldised 

2.3.1 Enne ehitustööde algust 

a) Tuleb vastavalt vajadusele ja  tehnilisele kirjeldusele koostada: 

a. Tööprojekt, sh ka freesikaart (vt projekti koostamine), 

b. ehitusaegse liikluskorralduse projekt (vt Ehitusaegne liikluskorraldus) 

c. liikluskorralduse projekt (vt Liikluskorralduse projekt), mille alusel tuleb teha 

teekatte märgistus. Antud tööd tuleb kajastada kululoendi „Teemärgistus 

termoplastikuga, vastavalt tööprojekti lahendusele“ töökirjelduse all. 

b) Võimalikud tööde load ja kooskõlastused hangib töövõtja (vt: Täiendavad nõuded). 

c) Märkimistööd sisaldavad geodeetiliste tööde teostamist tööprojekti koostamiseks, 

mahtude täpsustamist ning väljamärkimist vajavate tööde teostamist.  

d) Kõik teetööde kirjelduses esitatud tööde mahud on hinnangulised, ning täpsustuvad 

ehituse käigus – tasumine toimub tegelike mahtude alusel (arvestada ka võimalike 

sulgemistasudega). 

2.3.2 Tööprojekti koostamine 



a) Teostada geodeetilised uurimustööd mahus, mis võimaldavad projektide koostamist 

vastavalt etteantud mahtudele, mõõtkavas 1:500. 

b) Projekti koosseisus esitada asendiplaan koos liikluskorraldusvahendite ja 

vertikaalplaneerimisega. Lisaks kajastada projektis tööde mahud.  

c) Töövõtja poolt koostatud projektid tuleb töövõtjal peale tellija ja inseneri heakskiitu 

kooskõlastada kõikide seotud ametkondadega. 

 

 

2.3.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne töödega alustamist tuleb koostada Teetööde aegse liikluskorralduse projekt, mis tuleb 

eelnevalt kooskõlastada Sillamäe Linnavalitsusega. Tööde teostamise ajal peavad objektil olema 

infotahvlid. Infotahvlid paigaldatakse vastavalt liikluskorralduse projektile. NB! Tööd tuleb 

teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde teostamisel 

tuleb arvestada liikluse reguleerijaga ja/või fooride kasutamisega (vajadusel). Lähtuda majandus- 

ja kommunikatsiooniministri määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.  

Arvestada tööde teostamisest tulenevate ajutiste töödega, sh Teetööde aegse liikluskorralduse 

projekti koostamine ning selle realiseerimine, võimalike ümbersõiduteede seisukorra säilimise 

tagamiseks tehtav korrashoid tööde teostamise ajal kuni tee(de) ümbersõiduteena kasutamise 

lõpuni. 

 

2.3.4 Liikluskorralduse projekt: 

Koostada liikluskorralduse projekt, kuhu on kantud paigaldatav teekattemärgistus ja 

liiklusmärgid. 

Liikluskorralduse projekt tuleb kooskõlastada Sillamäe Linnavalitsusega. 

 

2.4 Remonditööde üldine kirjeldus 

2.4.1 Ettevalmistustööd 

Arvestada kõikide vajalike ettevalmistustöödega, mis pole kululoendis eraldi välja toodud, 

muuhulgas: 

Katete lahti lõikamine (ristmikud, laiendused), katte lammutamine (väljavahetatavate äärekivide 

juures), vana katte eemaldamine maha sõitudel jms, ehituseks sobimatu materjali äravedu, 

põõsastiku ja puude mahavõtmine koos kändude juurimisega. 

Objektil kasutamiseks sobimatu ja/või üleliigne materjal (sh murukamar ja vanad murumättad) 

tuleb töövõtjal ära vedada ja utiliseerida. 

Murukamarat/mättaid ei tohi kasutada haljastusena, need utiliseeritakse. 

2.4.2 Mullatööd 

Mullatööde eeldatavad mahud on toodud kululoendis. 

2.4.3 Tasandusfreesimine 

Kokku viimised ja sujuvad üleminekud objekti alguses ja lõpus, ristmikel, maha sõitudel jne 

teostada sisse freesitud hambaga (tagada sujuvad üleminekud). Arvestada, et ristmike ja maha 

sõitude kokku viimiseks tuleb aluspinda kas freesida või killustik/kruusmaterjal eemaldada, et 

oleks võimalik kokku viia 5 cm asfaldikihiga. Maha sõidu materjali välja ei vahetata.  

Freespuru (maha sõitude ja kõnnitee puhul lammutatud kate/killustik/kruusmaterjal), tuleb 

ettevõtja poolt utiliseerida tellijaga kooskõlastatud asukohta. Utiliseerimine arvestada freesimise 

iseloomuga tööde ühikhinnas. 

2.4.4 Killustikaluse ehitustööd 

Killustikaluse ehitamisel lähtuda „Killustikust katendikihtide ehitamise juhisest“ 2016-012. 



2.4.5 Asfalteerimistööd 

Enne asfalteerimistöid peavad sõiduteel (kolmel lõigul) olema teostatud äärekivi paigaldustööd 

ja muud vajalikud tööd, mida pole võimalik/mõistlik peale asfalteerimistöid teostada. 

Kõikide asfalteerimisiseloomuga tööde ühikhinnas tuleb arvestada muuhulgas aluspinna 

kruntimisega ja vuukide töötlemisega. Vuukide töötlemisel tuleb lähtuda Asfaldist katendite 

ehitamise juhisest. 

Enne asfalteerimistöid tuleb aluspind (kaasaarvatud vuugid) puhastada ja kruntida C50B3 või 

samaväärse bituumeni baasil kruntimismaterjaliga. Paigaldada vastavalt freesikaardile AC 8 surf 

tasanduskiht/profiiliparandus kiht. Profiil tuleb freesida mitte asfalteerida! 

2.4.6 Kaevud 

Tööde mahtu kuulub kaevuluukide reguleerimine teetasapinda vajadusel luukide vahetamine 

ujuva konstruktsiooniga luukide vastu (nendel kaevudel, kus antud vajadus eksisteerib). 

Vajadusel tuleb välja vahetada või lisada kaevudele tõsterõngaid või teleskooptorusid. Kõikide 

nende töödega Töövõtja peab omas hinnapakkumuses arvestama. 

2.4.7 Haljastus 

Haljastuse eeldatavad mahud on toodud kululoendis. 

Haljastusel kasutatava kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke 

aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. 

Kasvumulla mineraalosa võib sisaldada jämedat kruusa (6-20 mm läbimõõduga osakesi) kuni 10 

kaaluprotsenti. 

Olemasolevat maha lõigatud murukamarat/murumätast ei tohi kasutada haljastuse rajamisel. 

 

3 TÄIENDAVAD NÕUDED 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki asjast huvitatud osapooli, keda 

ettenähtud tööd puudutavad (nt maaomanikud). 

Ehitustööde käigus tuleb tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Kui see osutub 

võimatuks, tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde 

käigus hävinud piirimärgid. Kõik geodeetilise võrgu punktid peavad ehitustööde käigus säilima. 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 

kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tellijapoolsetele juhistele.  

Tellija, ehitaja (töövõtja) ja omanikujärelevalve teostaja teatavad omal algatusel viivitamatult 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest teehoiutöö kirjelduses ning abinõudest, millega 

saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

teehoiutöö kirjelduse koostajat kõigist teehoiutöö kirjelduses leitud ebaselgustest ning 

võimalikest vasturääkivustest enne kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.  

Töövõtja peab võtma kõik ehitustööde käigus vajaminevad load, kommunikatsioonide haldajate 

kooskõlastused (sh enda poolt koostatud projektidele) ning teostama vajalikud märkimistööd (sh 

geodeetilised tööd). Piketaaž ei ole vajalik, üle tuleb vaadata kas remonditaval lõigul esineb 

võrkpragu või deformatsiooni (esinemisel tuleb need 100 mm välja freesida ja AC 32 baset täis 

panna, peale freesimist). 

LISAD 

 

1. Asukohaskeemid (Lisa 1; 2; 3) 

 



 

LISA 1 – J. Gagarini tänava 11, 11a, 15 ja 19 ning Viru pst 22 kinnistuid läbiv sõidutee 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 2 – Kalda tn sõidu- ja kõnnitee  

 

 

 

 

 



LISA 3 - Ranna-Kajaka põik L2; Kesk tn 27 ja Geoloogia 13 kergtee 
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