	Hаименование работ
	ед.изм
	кол-во
	ед.

	Частичный демонтаж тротуарного камня, уложенного на участке крыльца основного входа, складирование для дальнейшего использования
	м2
	20
	5,2

	Разработка грунта на глубину ≈ 1,8м на отдельных участках возле крыльца основного входа и со стороны бокового фасада, где наблюдаются провалы грунта и асфальтового покрытия 
	м2
	50
	8,1

	Обратная засыпка грунта после проведения визуального осмотра котлована с добавлением щебня
	м2
	50
	6,4
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