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1. ÜLDSÄTTED

1.1. Hanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine.
1.2. Hankija: Sillamäe Linnavalitsus (registrikood: 75003909; asukoht: Kesk tn 27, Sillamäe; tel. 39 25 700, faks 39 25 701; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee).

1.3. Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu lihthanke dokumentidele (edaspidi LHD) e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/.

1.4. Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/.

1.5. CPV kood: 71320000-7.

1.6. Eeldatav maksumus: ei avalikustata.

1.7. Hankelepingu täitmise tähtaeg: 16. detsember 2016. a.

1.8. Tööde tegemisel rakendatavad normid ja nõuded on toodud LHD lisas 11.

2. PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED

2.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad „Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolud. Pakkuja esitab LHD lisas 1 toodud vormikohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.

2.2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolud. Pakkuja esitab kohalike maksude osas RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi. RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolusid (välja arvatud kohalike maksude osas) kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti e-riigihangete keskkonna kaudu. Kui pakkuja elu- või asukoht ei ole Eesti Vabariik, esitab pakkuja oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta.

2.3. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38  lõikes 2 nimetatud alused. Pakkuja esitab LHD lisas 2 toodud vormikohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta.

2.4. Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud LHD lisas 3 toodud vormikohase volikirja.

2.5. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõikes 11 nimetatud asjaolud. Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta andmekogus olevate avalike andmete põhjal või nõuab Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist maksuvõla puudumise kohta hankija poolt määratud päeva seisuga, pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest.

2.6. Kui hankijal on põhjendatud kahtlus, et pakkujal esinevad RHS § 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud alused, võib ta selle tuvastamiseks nõuda pakkujalt nimetatud aluste puudumise kohta vastavat karistusregistri teadet või esitada järelepärimise karistusregistri volitatud töötlejale või nõuda pakkuja asukohariigi kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärset dokumenti või muu selleks volitatud ametiasutuse väljastatud tõendit või pakkuja kirjalikku volitust pöörduda asjakohaste ametiasutuste poole nimetatud aluste puudumise kohta kinnituse saamiseks. Kui pakkuja asukohariik selliseid dokumente ei väljasta, võib selle asendada pakkuja või tema esindaja poolt vande all antud tunnistuse või pädeva justiits- või haldusasutuse või notari või kutseala- või ametiliidu ees antud tunnistusega pakkuja asukohariigi õigusaktide kohaselt.

3. NÕUDED PAKKUJA KVALIFIKATSIOONILE JA DOKUMENTIDE LOETELU

3.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt hanketeates sätestatule, mis avaldatakse riiklikus riigihangete registris. Selguse mõttes avaldab hankija, et LHD käesolevas punktis sätestatud kvalifitseerimistingimuste näol on tegemist hanketeates sätestatud kvalifitseerimistingimuste ülekordamisega.

3.2. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus.

3.2.1. Pakkujal peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele teede projekteerimiseks ja teeprojektide ekspertiisi tegemiseks. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkujal on vastavalt oma asukohamaa seadustele õigus tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa pädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. Eestist pärit pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib hankija ise.

3.2.2. Pakkuja peab omama elektripaigaldise projekteerimistööde teostamiseks vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris (tegevusala: „Elektritööd“, tegevusala täpne liigitus: „Elektripaigaldise projekteerimine“).

3.2.3. Pakkuja peab olema 2013, 2014, 2015. aasta jooksul sõlmitud LHD-s määratud teenuste osutamise (avalikuks kasutuseks olevate kergliiklustee projekteerimine) lepingud nõuetekohaselt. Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks esitab pakkuja kinnituse LHD lisa 4 alusel, et lepingud on täidetud nõuetekohaselt. Kinnituses välja tuua ka hankelepingute nimekiri koos nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade, lepingu eseme ning infoga teise lepingupoole kohta (nimetus, kontaktandmed). Hankija ei või jätta pakkujat või taotlejat kvalifitseerimata põhjusel, et tal puuduvad varasemad hankelepingud „Riigihangete seaduse“ § 4 tähenduses.
3.2.4. Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel registreeringute, lubade, vahendite ja meetmete või spetsialistide osas (alltöövõtjale ei saa tugineda pakkujale endale esitatava kogemuse nõude puhul).
3.3. Pakkuja 2013-2015 majandusaastate projekteerimistööde keskmine netokäive peab olema olnud vähemalt 20 000 eurot aasta kohta. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui nimetatud kolm aastat (st pakkuja on tegevust alustanud hiljem), arvutatakse keskmine netokäive projekteerimistöödelt tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab LHD lisa 5 kohase väljavõtte oma viimase kolme majandusaasta projekteerimistööde netokäibe kohta.

3.4. Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab pakkuja LHD lisa 7 vormil alltöövõtja.

3.5. Alltöövõtjale tuginemiseks esitab pakkuja alltöövõtja nõusoleku osaleda lihthankes osalemiseks (vt LHD lisa 8).

4. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

4.1. Hankija kontrollib vastavalt RHS §-le 39, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele.

4.2. Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel, ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele, teha uus otsus pakkuja kvalifitseerimise kohta ning jätta pakkuja kvalifitseerimata.

4.3. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

5. PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESITAMISE STRUKTUUR JA VALUUTA

5.1. Pakkumuse maksumus esitada:

5.1.1. koondsummana (pakkumuse maksumus kokku) koos käibemaksuga elektrooniliselt riikliku elektroonilise riigihangete registri (eRHR) kaudu eRHR-s oleval maksumuse väljal ja

5.1.2. elektrooniliselt eRHR kaudu pakkumuse koosseisus esitatud pakkumuse maksumuse tabeli LHD lisa 10 kohaselt, täites kõik tabeli alajaotustele vastavad tühjad lahtrid ja tuues välja nende lahtrite kokkuliitmise tulemusel saadava koondsumma nii ilma käibemaksuta kui ka koos käibemaksuga vastavalt koondlahtrite pealkirjadele. Kui LHD punkti 5.1.2 kohaselt esitatud pakkumuse maksumus (koondsumma ilma käibemaksuta) erineb LHD punkti 5.1.1 kohaselt esitatud maksumusest, loetakse õigeks LHD punkti 5.1.2 kohaselt esitatud maksumus (lahtrite kokkuliitmise tulemusel saadav koondsumma ilma käibemaksuta). Pakkumuses esinevad arvutusvead parandatakse RHS § 50 lg 5 kohaselt.

5.2. Pakkumuse maksumus esitada eurodes.

6. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

6.1. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

6.2. Hankijal on õigus taotleda pakkujatelt kirjalikult pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamist vastavalt RHS §-le 45. Vastavasisuline ettepanek ja pakkujate teated pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest edastatakse kõikidele pakkujatele, kelle pakkumused on vastavaks tunnistatud.

7. PAKKUJA KINNITUSED

7.1. Pakkuja peab vastavalt LHD lisale 6 pakkumuses kinnitama kõigi hanketeates ja LHD-s esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitama pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

7.2. Pakkujale peab vastavalt LHD lisale 6 pakkumuses kinnitama hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.

8. PAKKUMUSTE ESITAMINE

8.1. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.

8.2. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 31.08.2016. a kell 9.00.

8.3. Pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva (LHD-s määratud kellaaega) hankija enam pakkumusi vastu ei võta ja pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva saabunud pakkumused tagastatakse neid avamata.

8.4. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riikliku elektroonilise riigihangete registri (eRHR) kaudu hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul.

9. PAKKUMUSE STRUKTUUR JA PAKKUMUSE MÄRGISTAMISE NÕUDED

9.1. Hankija aktsepteerib elektrooniliselt esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.

9.2. Paberil või e-postiga esitatud pakkumusi ei aktsepteerita ja need tagastatakse pakkujale (v.a. LHD punktis 9.8 toodud juhul).

9.3. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (eRHR võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga või mobiil ID-ga .ddoc formaadis). Pakkumust ei ole vaja krüpteerida.

9.4. Pakkumuse dokumentide mahu piirangud tulenevad eRHR-i võimalustest: 5MB ühe eraldiseisva dokumendi kohta ja 20 MB pakkumuse kogumahu kohta. Kui pakkuja esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu, esitab pakkuja suuremahulised fotod, reklaammaterjalid vm füüsiliselt eraldi andmekandjal enne pakkumuse esitamise tähtaja möödumist, vastavalt LHD punktis 9.10 nõutule.

9.5. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale paberkandjal esitatavate dokumentide õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse.

9.6. Hankija ei vastuta elektrooniliselt esitatavate dokumentide ja elektrooniliste toimingute võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHR-is hankija kontrolli alt väljas olevad vääramatu jõu asjaolud nagu elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muudes elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta eRHR-i kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Kui Hankija tuvastab pakkumuste esitamiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös tehnilisi tõrkeid, mille tõttu ei ole võimalik pakkumusi elektrooniliselt esitada, pikendab ta tähtaegu mõistliku tähtaja võrra ja teavitab avamise tähtpäeva edasilükkamisest ja muudetud avamise ajast hankemenetluses osalejaid.

9.7. Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave või delikaatsed isikuandmed, mida pakkuja ei soovi kolmandatele isikutele avaldada, oleks osundatud ja võimalik pakkumusest vajadusel eristada. Sellekohane märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud. Käesoleva tingimuse järgimata jätmine ei ole aluseks, et jätta pakkuja kvalifitseerimata või tunnistada pakkumus mittevastavaks.

9.8. Juhul kui koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele eRHR-is paberil enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. 

9.9. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust.

9.10. Paberil esitatavad originaaldokumendid esitatakse ühes kinnises pakendis ning ühes eksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendile tuleb kanda järgmised kirjed:

9.10.1. Pakkuja nimi, registrikood ja aadress;

9.10.2. Hankemenetluse nimetus;

9.10.3. Riigihanke registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris;

9.10.4. Märgusõna „PAKKUMUS“;

9.10.5. Märge, mille kohaselt ei ole pakendit lubatud avada enne LHD punktis 8.2 märgitud tähtpäeva;

9.10.6. Originaaldokumendid tuleb esitada Sillamäe Linnavalitsusele käsipostiga või tähitult aadressil Kesk 27, 40231 Sillamäe hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul. Hiljem saabunud dokumente arvesse ei võeta ja need tagastatakse avamata kujul.

9.11. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide nimekiri:

9.11.1. LHD lisas 1 toodud vormil pakkuja kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD punkt 2.1);

9.11.2. LHD lisas 2 toodud vormil pakkuja kinnitus RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD punkt 2.3);

9.11.3. pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD punkt 2.2);

9.11.4. välisriigi pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vt LHD punkt 2.2);

9.11.5. ühispakkujate volikiri vastavalt LHD lisale 3 (vt LHD punkt 2.4);

9.11.6. LHD lisas 4 toodud vormil teostatud sarnaste tööde nimekiri (vt LHD punkt 3.2.3);

9.11.7. pakkuja esitab oma 2013, 2014 ja 2015 majandusaasta kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed (vt LHD     punkt 3.3);

9.11.8. alltöövõtjale tuginemisel LHD lisad 7 ja 8 (vt LHD p 3.2.4 ja 3.2.5);

9.11.9. LHD lisa 9 vormikohane volikiri, kui esindusõigus ei tulene seadusest;

9.11.10. LHD lisas 6 toodud vormil pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks koos nõutavate kinnitustega: a) hanketeates ja LHD-s esitatud tingimustega nõustumise kohta ja esitada pakkumus üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi, b) vajalike intellektuaalsete omandi õiguste olemasolu kohta, c) pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast (vt LHD p 6 ja 7);

9.11.11. LHD lisa 10 kohane pakkumuse maksumus (vt LHD punkt 5).

9.12. Pakkuja võib enne pakkumuste esitamise tähtaega võtta pakkumuse tagasi ning vajadusel esitada uue pakkumuse.

9.13. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 

9.14. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

10. PAKKUMUSTE AVAMINE

10.1. Pakkumused avatakse LHD punktis 8.2 märgitud tähtajal eRHR-i kaudu, mille kohta eRHR genereerib avamise protokolli, mis on pärast avamist nähtav eRHR-i kaudu pakkumuse esitanud pakkujatele.

10.2. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud e-riigihangete keskkonna kaudu õigeaegselt, samuti paberil originaaldokumendid nende olemasolul.

10.3. Pakkumuste avamisel kantakse pakkumuste avamisel osalejate nimed eRHR-is koostatavasse pakkumuste avamise protokolli. Protokolli kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate esitatud pakkumuste maksumused (sh osamaksumused) ning kontrollitakse esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.

11. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLLIMINE

11.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja LHD-s esitatud tingimustele vastavalt RHS §-le 47.

11.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hanketeates ja LHD-s esitatud tingimustega.

11.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või LHD-s  esitatud tingimustele. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanketeates või LHD-s esitatud tingimustest.

11.4. Hankija lükkab pakkumuse muu hulgas tagasi, kui pakkumuses puudub kinnitus hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta.

11.5. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

12. PÕHJENDAMATULT MADALA MAKSUMUSEGA PAKKUMUSED

Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal, peab hankija kirjalikus vormis nõudma pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust vastavalt RHS §-le 48.

13. KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

14. ASJAOLUD, MILLE KOHTA HANKIJA SOOVIB VÕISTLEVAID PAKKUMUSI

Hankija soovib võistlevaid pakkumusi pakkumuse maksumuse kohta.

15. HINDAMISKRITEERIUMID

Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel.

16. PAKKUMUSE HINDAMINE JA EDUKAKS TUNNISTAMINE

16.1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi, lähtudes RHS §-st 50.

16.2. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust vähendada), kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

17. TÄIENDAVAD SELGITUSED

17.1. Hanketeade ja LHD avaldatakse riigihangete registris. 

17.2. Hanketeate ja LHD kohta saab selgitusi või täiendavat teavet, edastades küsimuse riikliku riigihangete keskkonna (eRHR) kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee/register, mis eeldab seda, et pakkuja registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde. Hankija ei vastuta nimetatud keskkonna ja sidevahendite tehnilise toimimise eest.

17.3. Hankija esitab selgitused hanketeate või LHD kohta 3 tööpäeva jooksul eRHR kaudu vastava taotluse saamisest arvates, edastades vastava teabe üheaegselt selgitusi või täiendavat teavet küsinud isikule, kõigile pakkujatele ja hankedokumendid saanud huvitatud isikutele, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, ning avalikustab need koos hankedokumentidega. Hankija esitab selgitused küsimustele, mis on laekunud hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.

17.4. Suhtlemisel hankemenetlusest huvitatud isikutega kasutab Hankija neid kontaktandmeid (kontaktisik ja e-post), mille hankemenetlusest huvitatud isik on esitanud LHD kättesaamisel või taotluse esitamisel täiendavate selgituste saamiseks.

17.5. Objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt registreeruda hankija vastutava isiku kaudu.

17.6. Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast LHD-s ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.

17.7. Lihthankes tehtud otsustest teavitamisel lähtub hankija RHS §-des 54 ja 55 sätestatust.

18. LÄBIRÄÄKIMISED

18.1. Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.

18.2. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimisi võib pidada pakkumuse maksumuse ja teederemonditööde osutamise tingimuste osas. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisteta

18.3. Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele. Läbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja esindaja(te) poolt.

19. LISAD 

Lisa 1 – pakkuja kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta
Lisa 2 – pakkuja kinnitus RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta 
Lisa 3 – ühispakkujate volikiri
Lisa 4 – teostatud sarnaste tööde nimekiri

Lisa 5 - väljavõte pakkuja netokäibest
Lisa 6 – pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks koos nõutavate kinnitustega
Lisa 7 – allhanke kasutamise kinnitus
Lisa 8 – alltöövõtja kinnitus
Lisa 9 – volikiri

Lisa 10 – pakkumuse maksumus
Lisa 11 – hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
Lisa 12 – hankelepingu projekt

Tõnis Kalberg

linnapea






Deniss Iškin

õigusnõunik

linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 – Kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
Käesolevaga kinnitame, et pakkujal puuduvad:

1) RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 2 – Kinnitus RHS § 38 lõikes 2 nimetatud aluste puudumise kohta

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
Käesolevaga kinnitame, et pakkujal puuduvad:

1) RHS § 38 lõikes 2 nimetatud alused.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 3 – Ühispakkujate volikiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
Käesolevaga pakkuja(d) /pakkuja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/
ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________, 

ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________, 

volitab (volitavad) enda huvides ja nimel
pakkujat /pakkuja andmed, kellele antakse volitus/
ärinimi _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,  
tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.
Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta, v.a HD lisas 9 antud füüsilisest isikust esindaja volikiri.

Käesolevaga ühispakkujad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

Kuupäev: _________________

Ühispakkujate esindajate ees- ja perekonnanimed: ___________________________

Ühispakkujate esindajate allkirjad: __________________________
Lisa 4 – Teostatud sarnaste tööde nimekiri
Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
Meie poolt viimasel kolmel aastal sarnaste tööde osas täidetud lepingute nimekiri:

	Jrk nr
	Tellija nimi 
	Teostatud tehingud (objekti aadress, pindala, sisu) ja maksumus ilma käibemaksuta)
	Tehingu teostamise periood

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kinnitame, et käesolevas nimekirjas märgitud tehingud on teostatud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. 

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 5 – Väljavõte pakkuja netokäibest 

Hankija nimi:
Sillamäe Linnavalitsus

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine 
Meie viimase kolme majandusaasta netokäive projekteerimistööde teostamise osas oli järgmine:

	Majandusaasta
	Netokäive (eurodes)
	Märkused

	2013
	
	-

	2014
	
	-

	2015
	
	-

	Kokku
	
	-

	Keskmine
	
	-


_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

 (Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

 (kuupäev)
Lisa 6 – Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
1. Soovime esitada pakkumuse riigihankes „Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine “

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega.

3. Kinnitame, et oleme hankija esitatud tingimustest aru saanud ja nõustume antud hanke teostama LHDs esitatud tingimustel ja tähtajaks pakkumuse maksumuse vormis märgitud hinnaga.

4. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

5. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

6. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

7. Kinnitame, et esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
8. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

9. Saame aru, et pakkumuse maksumuse tabeli mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

10. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni ja meie pakkumuse edukaks tunnistamisel oleme nõus sõlmima hankelepingu vastavalt hankedokumentide lisale.
11. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

12. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

13. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hankelepingu täitmiseks.

14. Kinnitame vajalike intellektuaalsete omandi õiguste olemasolu.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 7 – Allhanke kasutamise kinnitus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
1. Pakkuja kinnitab, et kavatseb kvalifitseerimise tingimuste täitmiseks tugineda järgmistele alltöövõtjatele ja kasutada neid isikuid hankelepingu täitmisel järgmises ulatuses:

	Alltöövõtja nimi ja registrikood
	Allhanke kirjeldus (töö/teenuse iseloom)
	MTR registreeringu täpne liigitus
	Allhanke maht %-na

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pakkuja kinnitab, et ta on teadlik, et hankelepingu täitmisel võib kaasata muid alltöövõtjaid üksnes juhul, kui Hankija on andnud selleks nõusoleku.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

(kuupäev)

Lisa 8 – Alltöövõtja kinnitus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud pakkujale 




    nõusoleku osaleda hanke „Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine“ hankelepingu täitmisel pakkuja alltöövõtjana. 

Alltöövõtja nimi, registrinumber ja aadress: _____________________________________________
Alltöövõtja seaduslik või volitatud esindaja:

Nimi: 




    

Allkiri: 




Lisa 9 – Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
Käesolevaga pakkuja ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,  
keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige ___ (ees- ja perekonnanimi) ______, (isikukood) ________, 

volitab pakkuja nimel ja huvides

füüsilist isikut ___ (ees- ja perekonnanimi) ______________, (isikukood)________,
tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

Kuupäev: ____________

Lisa 10 – Pakkumuse maksumus
Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
	Jrk nr
	Töö (teenuse) nimetus
	Maksumus, EUR

	1.1
	Projekteerimistööd
	

	1.2
	Ehituskulude eelarvestamine
	

	
	Kokku (ilma käibemaksuta):
	

	
	Käibemaks 20 %
	

	
	KÕIK KOKKU:
	


1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:

1.1.
hankedokumente ja selle lisasid;

1.2.
kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid töövõtja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;

1.3. 
kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.

2. Kinnitame, et:

2.1. 
oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;

2.2. 
oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;

2.3.
nõustume hankedokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.

Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

 (Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_____________________________

 (kuupäev)

Lisa 11 – Tehniline kirjeldus

I. Projekteerimistingimuste sisu

1. Projekti eesmärk

Tallinna mnt-st piki Geoloogia tänavat kuni Merepargis olemasoleva kergliiklusteeni lõigul kergliiklustee ehituse kaudu jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taseme tõstmine, sportimiseks võimaluste loomine - eri vanuses ja erinevate võimetega jalakäijate (sh rula, rulluiske või  -suuski, tõukeratast või  -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutavad liiklejad) ja jalgratturite nõuetekohaste, ohutute ja tasuta tervistavate liikumisvõimaluste loomiseks, majanduslikult tasuva lahenduse leidmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

2. Kergliiklustee asukoht, olemasolev olukord ja teadaolevad kitsendused

2.1. Hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkond, sealhulgas hoonestuslaad.

Kavandatav kergliiklustee asub Sillamäe linna idaosas, kulgeb valdavalt Geoloogia tänava (sõidutee) kõrval, üks osa kulgeb J. Gagarini tänava (sõidutee) kõrval ning kavandatav kergliiklustee ühendab Tallinna maantee kõrvale projekteeritud kergliiklustee ja Sillamäe Merepargis olemasoleva kergliiklustee. Sellega on kavandatav kergliiklustee üks linna kergliiklustee võrgustiku osa (linna ümbritsev kergliiklustee ning juurdepääs Sillamäe-Sinimäe terviserajale. Geoloogia ja J. Gagarini tänavad on linna põhitänavad, nende tänavate kõrvale jäävad ühel pool 9-korruselised korruselamud, teisel pool hoonestus valdavalt puudub, olulise objektina jääb kergliiklustee kõrvale Kannuka Kool. 

2.2. Projekteerimistingimuste andmise kooskõla õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga.

2.2.1. Projekteerimistingimused antakse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel kohase menetluse tulemusel. Kavandatav tee on avalikuks kasutamiseks.

2.2.2. Üldplaneeringus määratud tingimused.

Kavandatava kergliiklustee rajamine on kooskõlas Sillamäe linna üldplaneeringuga. Trassivalik vastab Sillamäe linna üldplaneeringu skeemil nr 13 „Liikluse skeem“ ja skeem nr 14 „Jalgrattaliikluse skeem“ toodule.

3. Rajatise kasutamise otstarve: avalikult kasutatav tee (muud spordi- ja puhkerajatused, kood: 24120).

4. Rajatise asukoht: Sillamäe linn Merepark (katastritunnus 73501:012:0134), Geoloogia tn 15 (katastritunnus 73501:012:0026), Geoloogia 13 (katastritunnus 73501:012:0117), J. Gagarini tn (reformimata riigimaa, mille osas on esitatud munitsipaliseerimistaotlus), nurk (reformimata riigimaa, mille osas on esitatud munitsipaliseerimistaotlus), Geoloogia tn  (reformimata riigimaa, mille osas on esitatud munitsipaliseerimistaotlus), munitsipaliseerimisel Kooli (reformimata riigimaa, mille osas on esitatud munitsipaliseerimistaotlus), munitsipaliseerimisel haljasmaa (reformimata riigimaa, mille osas on esitatud munitsipaliseerimistaotlus)

5. Rajatise arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused:
5.1. Katte materjal - asfalt. Raja pind peab olema kõva, tasane ja libisemiskindel. Rada peab olema kergesti hooldatav. Kergliiklustee puhastamine toimub mehhaaniliste vahendite abil. Raja konstruktiivsed kihid peavad lähtuma maapinna kandevõimest.

Tagada teenindavale transpordile (tee ja pargi hooldus, kiirabi, politsei, päästeteenistus) vajalikud juurdepääsud ja manööverdamisruum. 

5.2. Näidata piire ja muude tee osade lahendused, kooskõlastada nende eskiislahendused Sillamäe Linnavalitsusega. Kasutatavad konstruktsioonid peavad olema sellised, et nende hooldustarve oleks minimaalne.

5.3. Näidata likvideerimisele minev kõrghaljastus.

6. Kergliiklustee projekteerimine

6.1. Projekt (selle osad) peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt. Kergliiklustee ehitamiseks koostada tee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristusministri 02.07.2015 määrusele nr 82 "Tee ehitusprojektile esitavad nõuded".
6.2. Keskuse klass III

6.3. Projekteerimise lähtetase hea (H)

6.4. Projekteerimise teenindustase A

6.5. Projekteeritava kergliiklustee koosseisu kuuluvad kõnnitee ja jalgrattatee, teed teenindavad elemendid (suunaviidad, pingid, prügiurnid ja muud arhitektuursed väikevormid), samuti välisvalgutus. Kergliiklustee laius: 3,0 m

6.6. Ühepoolne põikkalle 2,5% (mitte alla 2%)

6.7. Kui ohutusriba paikneb sõiduraja ja jalgrattaraja vahel, tuleb see kavandada nõgusa ristlõikega ja põikkalded tulenevad naaberradade põikkalletest.

6.8. Tänava ristlõikes tuleb restkaevud paigaldada selliselt, et sõidukirattad neid üldjuhul ei ületa ja ka jalgratturil puudub vajadus neist üle sõita. Samas ei tohi restkaev paikneda nii, et talvisel ajal tekiks vajadus sellele kuhjata lund või sulavee vool restkaevu võiks olla takistatud, kuna voolutee on jäätunud.

6.9. Kergliiklustee katendi konstrueerimisel tuleb arvestada sellel teel esineda võiva sõidukiga (tänavapuhastus- või muu sõiduk täismassiga kuni kaheksa tonni).

6.10. Äärekivi kõrgus:

jalgrattatee liitumisel jalgratturite ülesõidurajaga või ohutussaarega: 0 cm kuni 1 cm ning eraldusriba äärisel, kõnnitee ja jalgrattatee vahel ning eraldusriba ja kõnnitee või jalgrattatee vahel 0 cm kuni 2 cm.

6.11. Tänava ääres paikneva peatuse ooteala vähim laius peab olema 2,25 m (erandina väikese sõitjatekäibega peatuses 1,5 m).

Ootekoja ja kergliiklustee vahel ala vähemalt 0,5m (kui võimalik). Bussiootekoja asukohta võib täpsustada.

6.12. Kohtadest, kus teelt kõrvale kaldunud sõiduk võib ümber paiskuda või otsa sõita sõidutee läheduses olevatele kergliiklejatele või objektile, tuleb tagada vajalik ohjeldamise tase, lähtudes ohutasemest. Põrkepiirde paigaldamisega seonduv tuleb lahendada kooskõlas standardi EVS-EN 1317 osadega 1 kuni 3 ja lähtuda asjakohastest juhistest. Kui piirde tagaküljega külgneb kergliiklustee, tuleb piirde tagaküljele näha ette kergliiklejat kaitsev tõkend.

6.13. Kinnistute ja neil olevate rajatiste juurde peab olema tagatud alaline ligipääs järgmistele sõidukitele:

— alarmsõiduk (päästeteenistus, kiirabi, politsei vms);

— liikumispuudega sõitjat vedav sõiduk.

Autoliiklusele piiratud ligipääsuga aladele tuleb tagada ligipääs:

— lumetõrje-, puhastus- ja prügiveoautole;

— varustusliiklusele;

— tehnovõrgu valdaja sõidukile hooldustööde tegemiseks.

EVS standardi 843:2016 osa 8 „KERGLIIKLUS. RAHUSTATUD LIIKLUS. HALJASTUS“ nõuded.

7. Tehnilise projekti kooseis:

7.1. Koostada asendiplaan, liikluskorralduse skeem, ristmike liikluskorralduse ja projektplaanid koos maaüksuste piiridega. Ristmike ja liikluskorraldusvahendite paigutus esitada vajadusel eraldi joonisel. Teemärkide spetsifikatsioon.

7.2. Koostada vertikaalplaneerimise joonised.

7.3. Koostada tänavavalgustuse tööprojekt ja tehnorajatiste ümberehitamise või kaitsmise projektid.

7.3.1. Tänavavalgustuse projekteerimise lähtetase: hea. (EVS 843:2016 „Linnatänavad. Tehnovõrgud”. Osa 10.6 „Tänavavalgustus”). Ette näha olemasolevate raudbetoonipostide vahetus raudpostide vastu, mis peavad valgustama nii sõiduteed kui ka kergliiklusteed. Ette näha maakaabliga tänavavalgustus. Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks Sillamäe Linnavalitsusele. 

7.3.2. Nõutada kommunikatsioonide (tehnovõrkude) valdajatelt tehnilised tingimused vastavalt projektlahendusele. Kommunikatsioonivaldajate tehnilised tingimused ja neis sisalduvad nõuded tuleb esitada Tellijale läbivaatamiseks enne tehnovõrkude ümberehituse tehniliste projektide koostamist.

7.3.3. Vajadusel koostada kommunikatsioonide ümberehituse või kaitsmise projektid koos ümberehituseks vajaliku maa seadustamisega.

7.4. Projektis kajastada maastikukujunduse ja haljastuse osa, arvestada optimaalsete kulutustega hooldele ning mehhaniseeritud hooldamisega.

7.5. Koostada kasutus-ja hooldusjuhendid, milles tuua eraldi välja rajatiste, tehnovõrkude ja 

haljastuse osa.

7.6. Tehniliselt vajaliku tee maa vormistamise ulatus otsustatakse projekteerimise käigus. 

7.7. Tehnilise projekti koosseisus esitada muuhulgas mahuaruanded teetööde tehniliste kirjelduste peatükkide ja selles sisalduvate artiklite lõikes vastavalt "Teetööde tehnilised kirjeldused" kehtivale kirjeldusele: ehitusobjekti ettevalmistamine, mullatööd, katend, valgustus, liikluskorraldusvahendid jne), kus aruannete nn algtabelites on töömahud (artiklite lõikes) pikettide kaupa välja toodud (failide formaat *xls või *xlsx ).

8. Ehitusuuringu tegemise vajadus:

8.1. Teostada geodeetilised uurimistööd ja koostada geodeetiliste uurimistööde aruanne vastavalt juhendile: „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ ning „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale“.
Mõõdistada tee koridor ulatuses, mis võimaldab kergliiklustee ning valgustuse projekteerimist. 
- Ristumised tänavatega mõõdistada mahus, mis võimaldab ristmike ja ristmike valgustuse projekteerimist;

- Mõõdistada olemasolevad tehnorajatised (vee-kanalisatsioonitrassid, kaablid, elektri- ja sideliinid jne) mahus ja ulatuses, mis võimaldab nende kaitsmise või ümberehituse projekteerimist;

- Mõõdistada kraavid vete ärajuhtimissüsteemi projekteerimiseks vajalikus mahus;

- Plaanile kanda projekteeritava kergliiklustee koridoris paiknevate olemasolevate kommunikatsioonide asukohad;

- Plaanil ja piirinaabrite tabelis näidata reformimata riigimaad;

- Projekteeritava kergliiklustee algus ja lõpp kinnistada looduses.

Enne tehnilise projekti koostamist tuleb tellijale esitada trassi valiku skeem, võimalikud variandid ja põhjendatud valikud kergliiklustee ja valgustuse asukohtadest ning nende rajamise vajadusest s.h. valgustusel näidata võimalikud elektrienergiaga liitumispunktid.

8.2. Teha geoloogiline uurimine:

Projekteerimiseks vajalikus mahus (vähemalt käesolevate projekteerimistingimuste lisas toodud lõigul, puurimised mitte harvem kui 400 m ja mitte vähem kui 1 m sügavad). Enne uuringute teostamist tuleb koostada geoloogiliste uuringute kava, mis tuleb Tellijaga kooskõlastada.

Uuringute tulemusena saadud pinnaste nimetused, niiskuspiirkonnad ja muud andmed peavad olema kasutatavad teekatendi ja rajatiste projekteerimiseks.

Muud uurimistööd, mida projekteerija peab vajalikuks projekti eesmärki ja korrektset koostamist silmas pidades. Projekteerija vastutab projekteerimiseks piisava uurimistööde mahu eest.

9. Haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted:

Nõuded materjalidele: kasutatavad ehitus- ja istutusmaterjalid lahendatakse projeteerimise käigus.

Nõuded mõõtudele: asendiplaan M 1:500, vertikaalplaneerimise joonised M 1:500, tööristprofiilid M 1:200, millele kanda olev maapind, projekteeritav kate ja nõlvad, projektne tee telg, olemasolevad ja projekteeritavad kommunikatsioonid.

 Nõuded konstruktsioonile:projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

· muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks);

· katend (koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);

· remonditud/rajatud rajatise garantiiaeg ning tähtaeg garantiiajal ilmnenud vigade ja puuduste kõrvaldamiseks

Nõuded tehnoloogiale:

· projekti mahus esitada tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine (sh kirjeldada teetööde tegija kohustusi, arvestades teetööde kirjeldusele esitatud nõudeid), info teetöö tegija vastutuse kohta; 

10.Hankedokumentides ettenähtud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Projekteerimist peab korraldama peaprojekteerija (projekteerimistööde peatöövõtja), kelle tegevus hõlmab kõiki projekteerimisega seotud eriosasid. Peaprojekteerija vastutab ehitusprojekti terviklikkuse ja projektiosade ühilduvuse eest.

Kui projekteerimistingimuste andmise käigus selgub, et projekteerimistingimuste kehtestamine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse, teavitab Sillamäe Linnavalitsus kinnisasja omanikku seitsme päeva jooksul sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse ilmnemise päevast arvates.

Keskkonnamõju hindamise algatamise vajadus puudub (Kavandatav tegevus ei „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest“ kuulu KeHJS § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatute hulka. Arvestades KeHJS § 6 lõikes 3 toodud kriteeriumeid, ei ole kavandataval tegevusel ka sisuliselt olulist keskkonnamõju).

II. Kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine

1. Korraldada projekteerimise käigus koostöös Sillamäe Linnavalitsusega regulaarseid töökoosolekuid projektlahenduse aruteluks.
2. Tee-ehitusprojekt kooskõlastada:
· Ida-Eesti Päästekeskus;

· Vaivara vald;

· Maa-amet;

· Olemasolevate ja projekteeritavate tehnovõrkude omanikud või valdajad;

· Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakond;

· Sillamäe Linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakond;

· Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakond.

3. Kooskõlastused võtta originaaleksemplari joonistele või lisada originaaleksemplarile kooskõlastaja kirjana.

III. Vormistusnõuded

1. Kooskõlastatud projekteerimistingimustele vastav projekt esitada Sillamäe Linnavalitsusele kolmes identses eksemplaris kaustana paberkandjal (üks eksemplar köidetud vastavalt arhiveerimisnõuetele). Lisaks tuleb esitada projekt ja kõik projektiga seonduv informatsioon digitaalselt ühes eksemplaris CD kettal (dgn. failina). Digitaalses versioonis kasutada järgmisi failide formaate: tekstifailid –*docx (*doc); jooniste failid –MicroStation V8i *dgn või AutoCAD *dwg (koos kõikide projektis kasutatud referentsfailidega); tabelite failid–Excel (*xls või *xlsx).
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Merepargis tagada vajalik kalle ning sujuv ühendus olemasoleva kergliiklusteega.

Katastriüksuse 73501:012:0026 juures :

1) Tagada ohutu teeületus Merepargi poole

2) Tagada kergliiklustee parameetrid vähemalt erandlikul tasemel

3) Eraldada kergliiklustee sõiduteest põrkepiirdega

4) Vajadusel näidata bussipeatusele teine asukoht

5) Vajadusel vähendada sõidutee laiust või näha ette katastriüksuse 73501:012:0026 lõunapoolsele osale sundvalduse seadmine või selle osa võõrandamine

Tagada nõuetekohane raadius J. Gagarini ja Goeloogia tänava pöördel, arvestades kaldeid ning erandlikke olusid katastriüksuse 73501:012:0026 kõrval

Näha ette kergliiklustee ühendus Kannuka Kooli territooriumiga, sh kergliikluseks sobilik lahendus teekonnale jääva olemasoleva trepi asemele (Geoloogia 13 5 trepiastet)

Tagada ristumisel Kooli tänavaga liikluse rahustamise võtted, kergliiklustee prioriteetsus, kergliiklustee nõutud raadiused, arvestades sh kaldeid, näha ette kohased liikluskorraldusvahendid.

Tagada sõidukitele takistused kergliiklusteele sattumiseks, va standardis ettenähtud juhud kinnistule pääsemiseks ja kergliiklustee teenindamiseks.

Lisa 12– Hankelepingu projekt

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus 

Lihthanke nimetus: Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine
HANKELEPING

number 

/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/
Leping sõlmitakse Sillamäe Linnavalitsuse korraldatud riigihankemenetluse tulemusena.

Hankemenetluse nimetus:Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine (edaspidi riigihange)

Käesoleva hankelepingu (edaspidi Leping) pooled on:

1. Lepingu pooled

SILLAMÄE LINNAVALITSUS, registrikood 75003909 (edaspidi tellija või Pool, koos müüjaga Pooled), mida esindab _____, SA EESTI TERVISERAJAD, registrikood 90008821 (edaspidi toetaja), mida esindab juhatuse liige Alo Lõoke

ja 

 MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "pakkuja nimi" , registrikood  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc number , asukoht  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "aadress (tänav, maja jm)" ,  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "linn ja indeks" , 

(edaspidi Töövõtja või Pool, koos Tellijaga Pooled),

mida esindab  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "märgi õiguslik alus, nt põhikiri, volikiri vastavas käändes"  alusel  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "esindaja nimi" .

2. LEPINGU ESE

2.1. Lepingu ese on Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine Lepingu punktis 5 fikseeritud mahus (edaspidi Projekteerimistöö).

2.2. Lisaks kuulub Projekteerimistöö hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik käesoleva Lepingu eesmärgi saavutamiseks ning Projekteerimistöö teostamiseks.

2.3. Täpsem tööde loetelu on antud tehnilises kirjelduses ja hankemenetluse käigus Tellija antud selgitustes, mis on lisatud käesolevale Lepingule.

3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu olemasolevatest ja tulevikus lisatavatest lisadest ja Lepingu muudatustest, millistes lepitakse kokku pärast käesoleva Lepingu sõlmimist.

3.2. Lepingu täitmisel järgitakse Lepingu dokumente ja lepinguga seotud dokumente vastavalt pädevusele alljärgnevalt:

3.2.1. Leping;

3.2.2. lihthanke tehniline kirjeldus;

3.2.3. Töövõtja hinnapakkumus;

3.2.4. muud Lepinguga seotud dokumendid.

4. ÜLDSÄTTED

4.1. Poolte õiguste ning kohustuste alus on Leping oma dokumentidega, ehitusseadustik ning muud kehtivad õigusaktid.

4.2. Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu normatiivakti sätetega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustusi. Samuti deklareerivad Pooled oma tahet ja valmisolekut suunata parimad jõupingutused oma Lepingust tulenevate kohustuste kohasele täitmisele, austades ja järgides teise Poole seaduslikke ja Lepingust tulenevaid õigusi ja huve.

5. PROJEKTEERIMISTÖÖ

5.1. Leping sätestab tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Töövõtjal.

5.1.1. Töövõtja poolt väljastatav projektdokumentatsioon peab võimaldama ilma täiendavate muudatusteta teostada ehitustööde tellimise riigihanke (riigihangete) korraldamist ja läbiviimist. Juhul kui vastava riigihanke menetlemise käigus avastatud puudused esitatud dokumentatsioonis takistavad tööde teostamist, kohustub Töövõtja need kõrvaldama lühima võimaliku ajaga ning neid töid ei loeta eraldi tasustavateks lisatöödeks.

5.2. Töövõtja teostab Lepingu raames projekteerimistööd ja toimingud, millede eesmärk, maht ja ulatus on määratud Lepingu dokumentides.

5.3. Projektdokumentatsiooni üleandmine ja nõuded projektdokumentatsioonile on fikseeritud Lepingu punktis 3.2.2. viidatud lihthanke tehnilises kirjelduses. Projekteerimistööd antakse Tellijale üle põhiprojekti staadiumis.

6. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Töövõtja kohustused:

6.1. Töövõtja on kohustatud teostama või korraldama Lepingu punktis 5 nimetatud Projekteerimistööde ja toimingute teostamise vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Töövõtja kasutab Projekteerimistöö teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõudu. Lepingu punktis 5 loetletud Projekteerimistööde ja toimingute osalisel või täielikul tellimisel kolmandatelt isikutelt või nimetatud tööde ja toimingute või nende osa puhul alltöövõtjate kaasamisel jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja.

6.1.1. Lepingu vahetul täitmisel alltöövõtjate kasutamine on lubatud üksnes Tellija kirjalikul nõusolekul.

6.1.2. Lepingu vahetul täitmisel alltöövõtjate kasutamiseks Tellija nõusoleku saamiseks peab Töövõtja esitama Tellijale vastava taotluse, milles on märgitud Lepingu täitmises osalevate alltöövõtjate nimed ning teave, mille osas Töövõtja kavatseb alltöövõtjatega allhanke lepinguid sõlmida.

6.1.3. Tellija annab nõusoleku alltöövõtjate kasutamiseks või esitab põhjendatud vastu​väited alltöövõtjate kasutamisest keeldumiseks viie (5) tööpäeva jooksul Töövõtja nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kulutused ja kahjud, mida Tellija kannab seoses Töövõtja poolt kasutatavate alltöövõtjate tegevusega.

6.2. Töövõtja on kohustatud Projekteerimistöö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepingu järgselt osutatavate teenuste/ teostatavate tööde kvaliteedi.

6.3. Töövõtja peab Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama tööde üldmaksumuse (edaspidi Tööde Üldmaksumus) või Lepingu tähtaegade ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadustest, puudub tal tagantjärele õigus nõuda Tellijalt Tööde Üldmaksumust ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Projekteerimistöö teostamiseks.

6.4. Töövõtja hangib kõik Projekteerimistöö alustamiseks ja tegemiseks vajalikud ekspertiisid, alusandmed, projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasub nendega seotud kulud.

6.5. Töövõtja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Projekteerimistöö kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms järgimine mõjutab Projekteerimistööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist.

6.6. Töövõtja kohustub jälgima Projekteerimistöö teostamisel Eesti Vabariigis kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis ei ole vastuolus eelpoolmainitud normatiividega.

6.7. Töövõtja on kohustatud kooskõlastama Tellijaga projektis kasutatavad lahendused ning materjalide ja seadmete tehnilised andmed. Kooskõlastus loeatakse antuks, kui selline märge on punktis 14.3 sätestatud protokollis või esitatud protokolli lisana.

6.8. Töövõtja kohustub pärast Tellijalt kirjaliku teate saamist kõrvaldama oma kulul seitsme (7) päeva jooksul puudused Projekteerimistöös, mis on avastatud Projekteerimistööde käigus.

6.9. Töövõtja kohustub vajadusel taotlema arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja need üle andma Tellijale koos valminud Projekteerimistööga. Töövõtja kooskõlastab valminud Projekteerimistöö kõikides vajalikes ametkondades, mis on nõutavad hoonele projekteerimis- ja/või ehitusloa saamisel.

6.10. Juhul, kui projektdokumentatsioon (või selle osa) ei vasta kehtivatele normidele, õigusaktidele või Tellija eesmärgile, on Töövõtja kohustatud viima selle vastavusse oma kulul seitsme (7) päeva jooksul pärast Tellijalt vastava teabe saamist. 

6.11. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise päevast detailse Projekteerimistööde ajakava (edaspidi Ajakava). Ajakavas peab olema märgitud vähemalt nädalase täpsusega, millisele tulemusele Projekteerimistöö osas konkreetsel nädalal jõutakse. Ajakavas peavad olema märgitud ka Lepingu punktis 8.5 sätestatud vahetähtajad. Töövõtjal on kohustus vähemalt kaks (2) korda kuus esitada projekteerimiskoosolekul Tellijale aruanne möödunud perioodil teostatud Projekteerimistööde osas.  Juhul kui Töövõtja mahajäämus Ajakavast on üle 1 nädala, võib Tellija rakendada sanktsioone lähtuvalt Lepingu punktis 12.2.

6.12. Töövõtja on kohustatud Projekteerimistööde teostamisel kasutama spetsialiste, keda ta on nimetatud pakkumuses. Nimetatud spetsialistide vahetamine Projekteerimistööde käigus on võimalik üksnes samaväärse spetsialisti vastu, eelnevalt kooskõlastades selle Tellijaga. Töövõtja on kohustatud Tellija nõudmisel esitama kaasatud spetsialistide kogemust ning oskuseid ja kogemusi tõendavaid dokumente.

6.12.1. Projekteerimistööde teostamise käigus kasutatavad spetsialistid ja alltöövõtjad peavad omama varasemat kogemust Lepingu alusel projekteeritava kergliiklusteega sarnaste kergliiklustee projekteerimistööde teostamisel ning neil peavad olema vajalikud load, registreeringud ja töövahendid (sh arvutitarkvara) töö teostamiseks.

6.12.2. Juhul kui spetsialistide pädevus ning load ja registreeringud ja töövahendid ei ole lepingu täitmiseks piisavad, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt spetsialistide või Projekteerimistööde teostamisel osalevate alltöövõtjate väljavahetamist Töövõtja kulul. Juhul kui Töövõtja ei täida Tellija põhjendatud nõuet spetsialisti või altöövõtja väljavahetamisel, on Tellijal õigus kohaldada Lepingu punkt 12.3 sätestatud leppetrahvi.

6.13. Töövõtja on kohustatud esitama Tellijale erialaste riskide maandamiseks sõlmitud kümne tuhande (10 000) euro suuruse vastutuskindlustuslepingu poliisi koopia hiljemalt Lepingu sõlmimise päevaks. Töövõtja on kohustatud eelnimetatud vastutuskindlustuse hoidma kehtivana kogu Lepingu kehtivusaja. Kindlustus peab hõlmama kõiki Lepingu täitmisega seotud riske.

Töövõtja õigused:

6.14. Arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, on Töövõtjal õigus teha Tellijale ettepanekuid Projekteerimistöö lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused Töövõtja parima arusaama kohaselt võiksid teenida projekteeritavate hoonete optimaalsema ja otstarbekama valmimise huve. Töövõtja esitab Tellijale eelnimetatud muudatusettepanekud kirjalikult koos piisavate põhjendustega. Tellija tutvub ettepanekutega seitsme (7) päeva jooksul alates nende saamisest Töövõtjalt ja teatab otsusest Töövõtjale.

6.15. Töövõtjal on õigus saada Projekteerimistöö teostamise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

6.16. Töövõtjal on õigus taotleda Projekteerimistööde lõpptähtaja muutmist juhul, kui talle ei ole tagatud tööde teostamiseks vajalikud lähteülesanded ja -andmed või, kui Projekteerimistöösse viiakse sisse parandused Tellija soovil ning nimetatud paranduste sisseviimine Projekteerimistöösse pikendab Projekteerimistöö kestust. Lähtematerjalide üleandmise tähtaegade ületamise puhul võib Lepingu tähtaeg või vahetähtajad muutuda ainult tähtaega ületatud päevade arvu võrra. Muudatused fikseeritakse pooltevahelise kirjaliku protokolliga.

6.17. Töövõtjal on õigus öelda Leping erakorraliselt üles, kui Tellija on teostatud tööde eest tasumise maksetähtaega ületanud rohkem kui kolmkümmend (30) päeva.

6.18. Töövõtjal on õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui Tellija ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga võetud kohustusi.

7. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tellija kohustused:

7.1. Tellija on kohustatud üle andma Töövõtjale vajalikud lähteandmed Lepingus või koosoleku protokollides fikseeritud tähtaegadeks.

7.2. Tellija on kohustatud kümne (10) tööpäeva jooksul pärast Projekteerimistöö või Projekteerimistöö osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.

7.3. Tellija on kohustatud edastama Töövõtjale kõikvõimalikku informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Projekteerimistööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.

7.4. Tellija on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Projekteerimistööde Lepingukohast teostamist.

7.5. Tellija on kohustatud tasuma Töövõtjale tehtud Projekteerimistööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

Tellija õigused:

7.6. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingu dokumentides sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, Tööde Üldmaksumusest, Ajakavast ja Lepingu tähtaegadest kinnipidamist.

7.7. Tellijal on õigus teostada kontrolli ja järelvalvet Töövõtja poolt teostatavate Projekteerimistööde mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Projekteerimistööde käiku ja kvaliteeti.

7.8. Tellijal on õigus teha Projekteerimistööde algandmeid puudutavaid muudatusi kuni kaks (2) nädalat enne vastava töölõigu Tellijale üleandmise tähtaega.

7.9. Tellijal on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (sh taganeda Lepingust või öelda Leping erakorraliselt üles) ja/või nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingu dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, Tööde Üldmaksumusest, Ajakavast või kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt muid endale Lepinguga võetud kohustusi.

8. LEPINGU TÄHTAJAD JA MAKSETINGIMUSED

8.1. Töövõtjal on õigus alustada Projekteerimistööde teostamist kohe pärast Lepingu allkirjastamist.

8.2. Lepingu Hind (edaspidi Lepingu Hind) on ________________________ (______________________________) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras.

8.2.1. Tööde maksumus hõlmab endas Töövõtja honorari, samuti kõiki muid Töövõtja poolt Projekteerimistööde teostamiseks ja projektdokumentatsiooni valmistamiseks vajalikke kulutusi. Tööde maksumus ei ole seatud sõltuvusse inflatsioonist või muudest teguritest ning seega Lepingu kehtivuse tähtaja jooksul korrigeerimisele ei kuulu. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole hankedokumentides kirjeldatud, kui mis on tuginedes heale tavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud Lepingu lisas I kirjeldatud tööde nõuete​kohaseks teostamiseks. 

8.3. Tööde Tellijapoolseks vastuvõtmiseks esitab Töövõtja Tellijale allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti (vormistab töövõtja), mille Tellija vaatab läbi 10 päeva jooskul ja tagastab Töövõtjale allkirjastatult. Vastuvõtmisest keeldumise korral esitab Tellija Töövõtjale kümne (10) tööpäeva jooksul alates akti kättesaamisest motiveeritud otsuse vastuvõtmisest keeldumise kohta. Nimetatud akti aktsepteerimine Tellija poolt on aluseks arve esitamiseks Tellijale.
8.4. Tasumine tööde eest teostatakse kahepoolselt. Töövõtja esitab kaks eraldi arvet. Üks arve summas 2000 eurot esitatakse toetajale. Teine arve  ülejäänud summa eest esitatakse tellijale.

8.5. Vaheetapid, arveldamise aluseks olev valmidusastme kirjeldus, valmidusastme saavutamise tähtaeg ja valmidusastme saavutamisel makstav tasu (protsent Tööde Üldmaksumusest) on määratud alljärgnevas tabelis:

	Vaheetapi nimetus
	Tööde valmidusastme lühikirjeldus
	Tähtaeg
	Makstav tasu 

% Tööde Üldmaksumusest 

	Eelprojekti valmimine
	
	
	30 %

	Põhiprojekti valmimine
	Põhiprojekt on esitatud Tellijale kooskõlastamiseks 
	
	20%

	Põhiprojekti tellijapoolne läbivaatamine
	Tellija esitab Töövõtjale märkusted põhiprojekti parandamiseks
	Hiljemalt 14 päeva peale põhiprojekti valmimist ja üleandmist Tellijale
	0 %

	Parandatud põhiprojekti esitamine 
	Põhiprojekt on parandatud vastavalt Tellija tehtud märkustele 
	7 päeva jooksul alates Tellijalt vastava teabe saamisest
	50%

	
	KOKKU
	
	100%


8.6. Arvete tasumise tähtaeg on 10 (kümne) päeva alates arve aktsepteerimisest Tellija poolt.

8.7. Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde eest tasub Tellija Töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele, mis lähtuvad Lepingust. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse poolte vahel kirjalikult.

9. VASTUTAVAD ISIKUD

9.1. Töövõtjat esindavad:

9.1.1. Tehnilistes küsimustes (sh veebikeskkonnas akteerimisel): ____________, GSM _________, e-post: _________

9.1.2. Lepingulistes küsimustes: _____________, tel ___________, e-post: __________HYPERLINK "mailto:andrus.kore@rkas.ee"
9.2. Tellijat esindavad:

9.2.1. tehnilistes küsimustes (sh veebikeskkonnas akteerimisel): ______, GSM ________, e-post: __________;

9.2.2. lepingulistes küsimustes: ________, tel _____________, e-post: ____________.

9.3. Toetajat esindavad:

9.3.1. lepingulistes küsimustes: ________, tel _____________, e-post: ____________.

10. VÄÄRAMATU JÕUD

10.1. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

10.3. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel pikeneb Lepingu täitmise tähtaeg, samuti kõik vahetähtajad ning muud tähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra.

10.4. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel kestusega üle kahe (2) kuu on Pooltel õigus Leping üles öelda. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

11. AUTORIÕIGUS, PATENDID
11.1. Töövõtja kinnitab ning kohustub tagama, et talle kuuluvad kõik varalised autoriõigused Lepingu alusel loodavale ja Tellijale üleandmisele kuuluvatele Projekteerimistöödele. Töövõtja kinnitab ühtlasi, et varalised autoriõigused sellistele teostele on tema ainuõigused, mida ta ei jaga vastavate teoste autoritega ega kaasautoritega ja nimetatud õiguseid ei ole loovutatud ega litsentsi alusel kasutada antud ühelegi kolmandale isikule.

11.2. Töövõtja annab Tellijale üle kõik varalised õigused Projekterimistöödele ning lihtlitsentsi kõikide isiklike autoriõiguste kasutamiseks koos õigusega selliseid õiguseid piiramatult edasi litsentsida (all-litsentsi andmiseks). Sellised õigused loetakse Tellijale üle läinuks Projekteerimistööde või selle osa eest tasumisega. Edaspidiste juurde- või ümberehituste puhul võib Tellija kasutada ükskõik millist projekteerijat või töövõtjat ilma, et Tellijal ja/ või tema poolt kaasatud juurde- või/ ja ümberehitust teostaval arhitektil või Töövõtjal oleks vaja selleks taotleda hoone esialgsete kavandite ja Töövõtja luba või selle eest täiendavalt tasuda. Tasu selliste õiguste kasutamise eest loetakse kantuks käesoleva Lepingu alusel teostatud maksete teostamisega.

11.3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Töövõtja, et annab Tellijale (ilma et selleks oleks vaja tulevikus sõlmida eraldi kokkulepet) ainulitsentsi Projekteerimistööde isiklike autoriõiguste kasutamiseks käesoleva Lepinguga ettenähtud eesmärgil kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks. Tasu käesoleva litsentsi eest loetakse makstuks koos Projekteerimistööde tasuga.

12. POOLTE VASTUTUS JA LEPPETRAHVID

12.1. Tellija poolt arvete mitteõigeaegse tasumise korral on Töövõtjal õigus nõuda viivist null koma üks (0,1) % tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

12.2. Juhul, kui Lepingus fikseeritud tähtaegadest ja vahetähtaegadest (maksepost) kinnipidamine viibib, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks kahju hüvitamisele leppetrahvi vastavalt allpool toodud tabelis fikseeritule:

	Vaheetapi nimetus
	Tähtaeg
	Leppetrahv iga viivitatud päeva eest (arvestatakse käibe-maksuta summadest)

	Põhiprojekti valmimine
	Lepingu punktis 8.5. toodud tähtaeg
	0,1% Tööde Üldmaksumusest

	Põhiprojekti parandamine lähtuvalt ekspertiisi tulemustest ja tellija nõuetest
	Lepingu punktis 8.5. toodud tähtaeg
	0,1% Tööde Üldmaksumusest


Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Töövõtjale tasumata arvetega. Vahetähtaja ületamisest ja leppetrahvi rakendamise õigusest teavitatakse Töövõtjat igakordselt vastava kirjaliku teatega, mille alusel tekib Tellijal õigus Töövõtja esitatud viimase arvega tasaarvestada.

Kui Töövõtja annab Projekteerimistööd üle lõpptähtaja suhtes õigeaegselt, siis on Tellijal õigus maksepostide suhtes kehtestatud leppetrahve mitte rakendada.

12.3. Muude Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest on Töövõtja kohustatud tasuma leppetrahvi ükssada (100) eurot päevas alates Tellija poolt rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuse tegemisest kuni rikkumise kõrvaldamiseni.

12.4. Juhul kui Tellija kasutab Lepingu punktis 7.9 sätestatud Lepingu erakorralise ülesütlemise õigust, on Töövõtja kohustatud tasuma leppetrahvi kakskümmend viis (25) % Tööde Üldmaksumuse käibemaksuta summast.

12.5. Töövõtja vastutab tema tegevusest või tegevusetusest, samuti tuvastatud projekteerimisvigadest tuleneva kahju eest täies ulatuses.

13. ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

13.1. Projekteerimistöö loetakse üleantuks poolte teostatud tööde üleandmise – vastuvõtmise akti alusel, milles on fikseeritud üleantava projektdokumentatsiooni dokumentide nimetused, eksemplaride arv ja üleandmise aeg. Akti koostab ja esitab Tellijale Töövõtja.
13.2. Maksepostide kohaste tööde Tellijapoolseks vastuvõtmiseks esitab Töövõtja Tellijale enda esindaja poolt allkirjastatud akti, mille Tellija vaatab läbi ja tagastab Töövõtjale enda esindaja poolt allkirjastatult, vastuvõtmisest keeldumise korral esitab Töövõtjale kümne (10) tööpäeva jooksul alates akti kättesaamisest motiveeritud otsuse vastuvõtmisest keeldumise kohta (kasutatakse Tellija poolset akti vormi).
13.3. Tellijal on õigus esitada pretensioone Projekteerimistöö või selle osa üleandmise päevast alates kümne (10) tööpäeva jooksul. Kõik projektis esinevad puudused tuleb Töövõtjal kõrvaldada viivitamatult oma kulul. Kui Tellija ei esita kümne (10) tööpäeva jooksul Projekteerimistöö või selle osa üleandmise päevast alates pretensioone, loetakse Projekteerimistöö või selle osa vastuvõetuks.
13.4. Tellijal on õigus esitada Töövõtjale põhjendatud protest juba vastuvõetud Projekteerimistöö või -toimingu kohta ka pärast Projekteerimistöö vastuvõtmist ja nende eest tasumist ehk ka juhul, kui vead või etteantud andmetest mittekinnipidamine avastatakse Tellija poolt pärast Projekteerimistöö formaalset vastuvõtmist.
14. NÕUPIDAMISED

14.1. Pooled teostavad vähemalt kord kuus korralisi nõupidamisi, mille käigus lahendatakse Projekteerimistöödega seotud jooksvaid küsimusi.

14.2. Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksu alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

14.3. Nõupidamiste kohta koostavad Pooled nõupidamiste protokolli, mis allkirjastatakse Poolte volitatud esindajate poolt ja mis muutub allkirjastatuna Lepingu dokumendiks.

14.4. Töövõtja on kohustatud oma tööde teostamisel kinni pidama projekteerimiskoosolekutel protokollitud otsustest.

15. LÕPPSÄTTED

15.1. Mõlemal Poolel on õigus Lepingust taganeda, kui teine Pool osutub maksujõuetuks või teise Poole suhtes kuulutatakse välja pankrot, samuti muudel Lepingus või seaduses ettenähtud juhtudel.

15.2. Kahjude hüvitamine Lepingu punktis 15.1 kirjeldatud juhtudel toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Lisaks kahjude hüvitamisele on õigustatud Poolel õigus nõuda leppetrahvide jm kõrvalnõuete tasumist.

15.3. Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, õigusaktidele. Hea tava all mõistavad Pooled projekteerimis- ja ehitustööde ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.

15.4. Pooltel on õigus edasi anda Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul. Nimetatud nõude eiramisel jääb oma õigused või kohustused loovutanud Pool teise Poole ees vastutavaks.

15.5. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist Poolte volitatud esindajate poolt ja kehtib kuni Pooled on täitnud kõik vastastikused kohustused või leppinud kirjalikult kokku muudatustes.

15.6. Lepingut võidakse muuta ainult Poolte kokkuleppel. Vastavad muudatused vormistatakse kirjalikult Lepingu lisadena ning need jõustuvad allakirjutamise momendist, kui muudatustes endas ei ole ette nähtud teistsugust jõustumise korda.

15.7. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud Lepingu sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.

15.8. Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

15.9. Kõikidest muudatustest Poolte aadresside osas kohustuvad Pooled teisele Poolele teatama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate muudatuste toimumisest.

16. LEPINGU LISAD LEPINGU ALLKIRJASTAMISE AJAL

16.1. Lepingul on järgmised lisad: 

16.1.1. riigihanke “Sillamäe kergliiklustee ehitusprojekti koostamine “ tehniline kirjeldus ja selgitused, mis on antud hankija poolt hankemenetluse käigus;

16.1.2. Projekteerimistööde ajakava;

16.1.3. Töövõtja _________ 20___. a pakkumus;

16.1.4. Töövõtja tsiviilvastutuskindlustuse poliisi koopia.

17. POOLTE REKVISIIDID

	TÖÖVÕTJA:

 MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "pakkuja nimetus" 
reg. kood  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc registrikood 
 MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "aadress (tänav, maja jm)" ,  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc "linn ja indeks" 
tel  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc number 
fax  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc number 
e-post:  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc aadress 
	TELLIJA : 

SILLAMÄE LINNAVALITSUS 
reg. kood 

Kesk 27 Sillamäe, 40231

tel 39 25 700

faks 39 25 701

e-post: linnavalitsus@sillamae.ee 

	____________________

_____ ______________ 2016. a
	____________________

_____ ______________ 2016. a


	TOETAJA : 

SA EESTI TERVISERAJAD
reg. kood 90008821

Liivalaia 8, 15040 Tallinn

tel 5253801

e-post: alo@terviserajad.ee 

	____________________

_____ ______________ 2016. a
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