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SELETUSKIRI  

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 

 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 
Käesolev projekt on koostatud Sillamäe Linnavalitsuse tellimusel. Projekt käsitleb Sillamäe linnas 
Kesk tn 24 Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitust. 
Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks on tagada nõuetekohane ja ohutu parkimine sõiduautodele ja 
bussidele ning puhkeala jalakäijatele Kultuurikeskuse juures. 
 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOE TELU 
Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 
normdokumentidest ja juhenditest: 

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
3) Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106);  
4) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 02.07.2015.a. määrus nr 82);  
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5) Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 
tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 
määrusega nr 31);  

6) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 
06.04.2016.a. määrusega nr 31);  

7) Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA 2019, MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-
2/19/096);  

8) EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid;  
9) EVS 910-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained;  
10) EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud;  
11) EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;  
12) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
13) EVS-EN 1340:2003 + AC:2006 (parandus EVS-EN 1340:2003 + AC:2006/AC2014) 

Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid;  
14) EVS-EN 1342:2012 Looduskivist sillutuskivid välissillutiseks; 
15) EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;  
16) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
17) EVS-EN 124:2015 Rest- ja kontrollkaevude luugid sõidu- ja kõnnitee aladele. Osad 1-6; 
18) Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. (MTM 

14.04.2016.a. määrus nr 34); 
19) Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel (MA 

peadirektori 13.05.2008.a. käskkiri nr 102); 
20) Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (2016-012, MA peadirektori 22.11.2016 

käskkiri nr 0215); 
21) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 29.03.2017.a 

käskkiri nr 0088); 
22) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori 23.12.2015.a. käskkiri nr 0314, 

lisad 22.03.2016.a.); 

Projekti koosseisus antud töömahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on 
Maanteeameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused” versioon 19.02.2019. Teetööde 
tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Maanteeameti kodulehel aadressil: 
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-
editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_kk.pdf 

1.4 PROJEKTI KOOSTAMISE ALUSEKS ON: 
1) Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti koostamise projekteerimistingimused 

(jaanuar 2020); 
2) Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti tehniline kirjeldus (jaanuar 2020); 
3) Kesk tn rekonstrueerimise põhiprojekt, projekti nr 1942, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt, 

koostatud 07.11.2019; 
4) Sillamäe Kultuurikeskuse parkla eskiisprojekt (koostaja Loovmaastik OÜ, töö nr 113EE20). 

 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 
1. Tellija: 
  Sillamäe Linnavalitsus 
  Reg nr. 75003909 
  Kesk 27, 40231, Sillamäe linn, Ida-Virumaa 
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2. Peaprojekteerija:  
  Palmpro OÜ 

 Võilille tee 11a-16, Haage, Tartu linn, Tartumaa 61402 
 Olev Saago, tel +372509 7516, e-post: info@palmpro.ee 

 
3. Teede projekteerija:  
  Teede Kavand OÜ 

 Vibu 2-22, Tallinn 10415 
 Tiit Korn, tel +372 522 8003 
 e-post: teedekavand@gmail.com 

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 

Projekteeritav ala asub Ida-Virumaal, Sillamäe linnas, Kesk tänav 24 (Sillamäe Kultuurikeskuse) 
kinnistul (maaüksuse katastritunnus: 73501:011:0052) ja osaliselt Linnapargi kinnistul (maaüksuse 
katastritunnus: 73501:011:0051). Ala piirneb põhjast järsu nõlvaga, mis eraldab Sillamäe kesklinna 
mereäärset alumist ala ja linna ülemist ala. Idast piirneb ala Linnapargi pargi alaga. Lõunast Kesk tänava 
ja Sillamäe Kultuurikeskusega ning läänest mere pst trepi alaga. 

2.2 KAITSEALUSED OBJEKTID 

Projekteeritav ala jääb kinnismälestise „Sillamäe kultuurimaja“ kaitsetsooni: 
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Ajaloomälestised, sh väärtuslik haljastus kuulub säilitamisele. Ehitustöödel tuleb silmas pidada, et 
tuleb hoiduda tegevusest, mis võib mälestist või muinsuskaitsealal asuvat ehitist ohustada, rikkuda 
või selle hävitada (MuKS § 33 lg 1). 
MuKS § 43 lõike 1 kohaselt kultuurimälestisel töid kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja 
terviklikkuse säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi, ning 
tagatakse tegevuse ohutus mälestise säilimisele.  
MuKS § 58 lõike 1 kohaselt pädev asutus kooskõlastab MKA-ga kinnismälestise kaitsevööndis 
ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise, sealhulgas ajutise ehitise 
püstitamise või rajamise ning olemasoleva ehitise ümberehitamise, laiendamise, välisilme 
muutmise ja lammutamise. 
Kinnismälestisel ja kinnismälestise kaitsevööndis MuKS § 1 lõike 2 kohaselt ühitatakse võimaluse 
korral teatise- või loamenetlus ehitusseadustikus ettenähtud teatise- või loamenetlusega.  
Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi 
ilmsikstuleku võimalusega kultuurimälestise kaitsevööndis ning ka väljaspool selle kaitsevööndi 
ala. (MuKS §-d 31, 60 ja 82) tulenevalt on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta 
ning teatama sellest MKA-le. 
Kui kinnismälestisel, muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis töid tehes avastatakse rajatis, 
tarind, hooneosa, viimistluskiht, arheoloogiline kultuurkiht või muu leid või asjaolu, mida seni 
tehtud uuringute käigus ei ole dokumenteeritud või millega projekteerimisel või tööde tegemise 
loa andmisel ei ole arvestatud, on tööde teostaja kohustatud säilitama leitu muutmata kujul ning 
teavitama sellest viivitamata ametit (MuKS §60). 

Samuti tuleb silmas pidada, et kui mistahes paigas avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja 
trasside rajamisel või muude mulla-ja kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurkiht, on leidja 
kohustatud tööd peatama, säilitama koha muutmata kujul ning viivitamata teavitama 
Muinsuskaitseametit (Muinsuskaitseseadus §31). 

2.3 OLEMASOLEVA TEHNOVÕRGUD  

1. Telia Eesti AS sidekaablid; 
2. VKG Elektrivõrgud OÜ elektrikaablid; 
3. Sillamäe Veevärk AS Vee- ja kanalisatsioonitrassid; 
4. Silpower AS kaugküttetrassid; 

2.4 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 
 

Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
1. Kesk tn 24,  73501:011:0052; 
2. Linnapark, 73501:011:0051. 

2.5 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.5.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 
Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Raxoest OÜ  2019.a. veebruaris, Töö nr GE-76-18.  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Kontrollitud katastripiirid on 
tellitud Maa-Ametist. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude valdajatega. 
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3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 
Tänava rekonstrueerimine on projekteeritud lähtuvalt p. 1.5. nimetatud tehnilisest kirjeldusest. 

Projekteerimise lähtetase: rahuldav (R); 
Sõidutee kate: asfaltbetoon; 
Parkla kate: tardkivimist täringukivi; 
Parkla mõõdud:  35x37 m; 
Tagumise väljaku mõõdud: 22,5x41 m; 
Puhkeala müõõdud: 14x17 m. 

3.2 PLAANILAHENDUS 
Kultuurikeskusest ida pool olevas parklas on asfaltbetoonkattega sissesõidutee laius 8,4 m ja 
pöörderaadiused 8 m. Alates krundi piirist algab täringukividest kattega manööverdusala. Vasakule 
poole jääb 2 parkimiskohta bussidele, paremale poole 11 parkimiskohta sõiduautodele. Nimetatud 
manööverdusala pöördub täisnurga all vasakule ja seal on paremal pool 7 ja vasakul samuti 7 kohta 
sõiduautodele. Kultuurikeskuse hoone seinaga paralleelselt kulgeb 2 m laiune jalgtee, kaugus seinas 
2,7 m. Kultuurikeskuse taga olev plats on 22,5 m lai. Sellest põhja poolejääb puhkeala koos pinkide 
ja lillepeenardega. Puhkeala katteks on graniidisõelmed.  

3.3 VERTIKAALPLANEERING 
Parkla kalded on 1 %. Parkla vertikaalplaneeringuga moodustub kaks nõva – idasuunaline ja 
põhjasuunaline. Tagumise platsi kalle on 1% hoonest eemale ja 16 m kaugusel muutub kalle 
vastupidiseks. 
Kõnnitee ja JJT põikkalle 2% parkla poole.  
Äärekivi kõrgus on 10 cm. Madaldatud äärekivi kõrgus  on 0 cm. 

3.4 MULLE 
Muldkeha  moodustab täidend dreenkihi alumise pinnani. Täitepinnasena tuleb kasutada dreenivat 
pinnast, mille filtratsioonitegur on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. 
Mittesobiv nõrk pinnas süvendi põhjas  tuleb eemaldada ja asendada sobivaga.  
Süvend tuleb kaevata sügavuseni, kus lõpeb täitepinnase all olev mullakiht.  

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 

Sademeveed juhitakse piki- ja põikkalletega projekteeritud sademevee kanalisatsiooni. Käsitletakse 
köites VII. 

3.6 TÄNAVAVALGUSTUS 

Tänavavalgustust käsitletakse köites 6. 

3.7 KATEND 

3.7.1 Katendi konstruktsioon 
Projekteeritud on järgmised katendid: 
 

Katendi konstruktsioon sissesõidul kuni krundi piirini: 
- tihe asfaltbetoon  AC 16 Surf     7 cm 
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- killustikalus (32/63 kiilumisega)          25 cm 
- dreenkiht, filtr. ≥1m/ööp    min 30cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥ 0,5 m/ööp (vajadusel) 
- aluspinnas  
 

Kesk tn jalgtee katendi konstruktsioon: 
- tihe asfaltbetoon  AC 8 Surf      5 cm 
- killustikalus (32/63 kiilumisega)          20 cm 
- dreenkiht, filtr. ≥1m/ööp    min 20cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥ 0,5 m/ööp (vajadusel) 
- aluspinnas  

 
Klompkivikate manööverdusalal: 

- tardkivimist klompkivi    14 cm 
- kuivbetoonist paigalduskiht    6 cm 
- killustikalus (32/63 kiilumisega)   25 cm 
- dreenkiht            filtr. ≥1m/ööp   min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp 
- aluspinnas 
 

Klompkivikate parkimisaladel: 
- tardkivimist klompkivi    10 cm 
- kuivbetoonist paigalduskiht    4 cm 
- killustikalus (32/63 kiilumisega)   20 cm 
- dreenkiht            filtr. ≥1m/ööp   min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp 
- aluspinnas 
 

Puhkeala katend: 
- graniidisõelmed (80% fr 8…12), punane, paetuhk 20%   5 cm 
- killustikalus (16/32 kiilumisega)           15 cm 
- dreenkiht            filtr. ≥1m/ööp                        20 cm 
- aluspinnas/ol. ol. mulde pinnas 

 

3.7.2 Nõuded katendi materjalidele 
Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil  või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009, EVS 901-2:2009, EVS 901-3:2009 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
 
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded sõiduteele vastavalt „Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhis“ (AKEJ) tabeli  1 veerule 2  900 ≤ AKÖL 20 < 1500. 
 
Killustikaluste  jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ (KKEJ) tabeli 1 veerule nr.7 AKÖL 20 < 500. 
Äärekivid paigaldada betoonile (C15/20) paksusega 6 cm, mille all on killustikalus 15cm 
 
Dreenkihis kasutatakse liiva, mille filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööpäevas*.  
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*) Filtratsioonimoodul peab olema määratud maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 
järgselt) ning optimaalse niiskuse juures EVS 901-20 kohaselt. 
 

3.7.3 Nõuded äärekividele ja  nende paigaldusele 
Tee ja liiklussaarte servadesse ning erinevate katete eraldamiseks on projektis kasutatud 
järgmisi  äärekive: 
 
Tardkivimist äärekivi – ristlõige 15 x 30cm 
Kõrgus kattelt: 10 cm; 
 
Tardkivimist äärekivi – ristlõige 8 x 30cm 
Kõrgus kattelt: 10 cm; 
 
Paigaldusviis peab tagama nende püsivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses 
täisbetoonalusele. 
Betoonikihi paksus 10 cm, mille alla ehitada  killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada 
mõlemalt poolt kivi betooniga.  

3.8 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus  teha vastavalt joonisele TL-1 ja 
standardile EVS 613:2001/AI:2008/A2:2016.  
Kasutada 0 suurusgrupi märke. Liiklusmärkide alused valmistada alumiiniumist. Kasutada I ja II 
klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-
1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormus 
klassiks võtta vähemalt DSL3. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude mõõtmed 
peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik 
avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti. 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Tellijale.  

3.9 HALJASTUS 
Haljastust käsitletakse  maastikukujunduse projektis, köide IV. 

3.10 KESKKONNAKAITSE 
Projekteeritaval objektil puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja seetõttu puudub projekteerijal 
vajadus teha koostööd Keskkonnaametiga. 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima 
jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid sisalduvad 
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Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete 
nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 
orras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad 
olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat 
keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku 
korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda.  

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda Sillamäe linna  ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde 
tehnilistest kirjeldustest.  
Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides muudatused, siis 
peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral 
projektiga tuleb lugeda õigeks pakkumisdokumentatsioonis toodu. 
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei 
kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid milliste 
vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 
normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku Tehniliste 
Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja 
kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde 
lõppedes taastada. 
Ehitusaegne liikluskorraldus tuleb kooskõlastada Tellijaga. Jooniste koostamisel tuleb juhinduda 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest “Liikluskorralduse nõuded teetöödel”. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
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Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. Sidekaabli 
lahtikaevamiseks tuleb kutsuda kohale Telia Eesti AS esindaja kaabli asukoha näitamiseks ja tööde 
hindamiseks. Kaablikaitsega seotud kulutused katab töö tellija. Töövõtja peab enne tööde alustamist 
võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused. 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Olemasolevad sidekaablid peavad jääma töökorda peale ehitustööde lõppu. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 
saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist 
projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab 
vastu konkreetse teostamise otsuse. 

4.2 VÄLJAMÄRKIMINE 
Projekteeritud tee telg, ristmikud ja piirinaabrite piirid märkida välja vastavaid litsentse omava 
geodeesia firma poolt digitaalse plaani alusel. 

4.3  TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.3.1 Ettevalmistustööd 
4.3.1.1 Väljamärkimistööd 
Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha 
väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.  
 
4.3.1.2 Tee maa-ala puhastamine 
Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu 
materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja 
esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maa-ala 
ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener. 

4.3.2 Kaevetööd 
Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas kuni 
3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel ei tohi 
ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle vaaludesse 
ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata 
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 
töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. 
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, 
voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee 
kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja veekogumiskohad 
peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale. 
Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski aset 
leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.  
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele täitealadele 
võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega laotamis- ja 
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tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette projekt. Või vastavalt 
inseneri juhistele. 
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda 
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide 
püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel". 

4.3.3 Mulde ehitus. 
Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni. 
Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. Pinnase filtratsioonitegur peab olema 
vähemalt 0,5m/ööp. 
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 
0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vähemalt 
tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava kaldeni ning 
tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu. 
Mulde laienduse püsimiseks tuleb olemasoleva mulde nõlva rajada vähemalt 1 m laused astmed iga 
mulde kihi kohta. 

4.3.4 Dreenkihi ehitus 
Kesk- jäme- või kruusliivast, mille filtratsioonitegur on vähemalt 1m/ööp. Dreenkiht planeeritakse 
proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.3.5 Katendi ehitus 
Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele 
peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris.  
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 
pealtlaiustest. 
Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  
• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS  
 Kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.16 nr 0215 
• ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS 
 Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 
• TEKN–Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (03.08.2015 nr 101)  

4.3.5.1 Äärekivide paigaldamine 
Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste 
konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab olema selline, 
mis võimaldaks ehitada projektijärgse katte nõutud paksuses. 
 

4.3.6 Tööd tehnovõrkudega 

4.3.6.1 Siderajatised 
Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis juhinduda Elektroonilise Side seaduse ja 
Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord nõuetest. Liinirajatise kaitsevööndis on 



 
Tellija: Sillamäe Linnavalitsus 
Töö nimetus: Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti koostamine.  
V köide. Teedeehitus ja liikluskorraldus 
Töö nr. 242. Projekteerimise staadium: põhiprojekt 
Koostajad: Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Tartu 6.06.2020 13/16  

   
 
 
 

liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Kõik tööd 
tuleb teha kaabli valdaja juuresolekul ja heakskiidul.  
Siderajatiste asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Kui siderajatis paikneb 
normikohasest kõrgemal, tuleb katendi eemaldamisel liinirajatiste kohal lõpetada kaevetööd 
vähemalt 30 cm enne liinirajatist. Sidekaablid kaevata käsitsi lahti, kaitsta lõhestatud kaitsetorudega 
ja süvistada 1 m projekteeritud pinnast. 
Töötamisel liinirajatiste kohal kasutada masinaid ja tehnoloogiaid, mis ei kahjustaks neid. Kui siiski 
kaevatakse siderajatis välja, tuleb olemasolevad asbotorud asendada lõhestatud PVC A-klassi 
torudega D100mm. 
Lahtikaevatud liinirajatise ehitusaegse säilimise tagamiseks ette näha kaablite  täiendav 
mehhaaniline kaitsmine ja toestamine,  tugikonstruktsioonide ehitamine lahtikaevatud 
kaablikanalisatsiooni säilimise tagamiseks jne. Peale tööde lõpetamist liinirajatiste kaitsevööndis 
teha kaeviku tagasitäide, pinnase ja kattekihtide tihendustööd, kontrollmõõtmised jms kaasnevad 
tööd vastavalt nõuetele.  
Tihendamisel kaitsetsoonis ei tohi kasutada vibromehhanisme.  
 
 Sidehitiste kaitseks tuleb juhinduda järgmistest nõuetest: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 2. Kaevetööd Telia 
Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele torudele lähemal 
kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja meetrisel järjestikusel lõigul ja ainult 
käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks kasutada 
ebastabiilse pinnase puhul  kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe, sulundseinu, 
terastugesid koos raketispaneelidega vms. 
4. Pärast tööde lõpetamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise (sidekanalisatsiooni) kaitse- 
vööndis teostada  sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll, et veenduda sidekanalisatsiooni 
korrasoleku säilimises. Tööd tellida pärast pinnase tihendamist ja enne kõvakatete paigaldamist. 
Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada ehitaja poolt allkirjastatud aktina Telia Eesti AS-ile. 
5. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS 
sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus 
peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
6. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse tasapinda 
kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele 
tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) ettevõte 
käest. 
7.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja 
teostatud tööde ülevaatuseks. 
8 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus 
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ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 
843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku 
§ 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73. 
9.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 
10. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
 https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 
 

4.3.6.2 Elektrikaablid 
Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt 
kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada 
hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  
sõiduteel  1,0m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – 
kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada 
kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase 
tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases 
kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient 
sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. Peale 
maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.  
Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal 
kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei 
tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.3.6.3 Vee- ja kanalisatsioonitrassid 
Tee-ehitusliku projekti töömaasse jäävate torustiku osade rekonstrueerimine 
Järgnevad nõuded kehtivad projektiosale, mille projekti töömaa ulatuses asuvad vee-ettevõttele 
kuuluvad kaevud torustikel ning sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid (rahvakeeli 
„kaped“). 

Töövõtjal tuleb arvestada, et tööde mahtu kuulub: 

1. Olemasolevate kanalisatsioonikaevu luukide viimine ehitatava teekatendiga samasse tasapinda, 
sealhulgas ka teleskoopkaevud.  

2. Vajadusel kaevude rekonstrueerimine, kasutades selleks luugikomplekte, tõsterõngaid jms. 
Töövõtjal tuleb tagada EVS-EN 124:1999 “Sõidukite ja jalakäijate liiklemispiirkonnas 
paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned. Konstruktsiooninõuded, 
tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll” toodud nõuete täitmine. 

3. Olemasoleva veetorustiku sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektide asendamine ja 
kaitsetorude paigaldamine spindlipikendustele, et tagada spindlipikenduste luukide viimine 
teekatendiga (või maapinnaga) samasse tasapinda.  

4. Ehitustööde käigus kahjustatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste kohene taastamine oma kulu ja 
kirjadega. 
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5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. 
aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad kategooriasse 
kood 17 - ehitus- ja lammutuspraht. 
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Kui  kaevetööde käigus tekib kaevis ja seda kasutatakse sama kinnistu piires ei ole vaja taotleda 
kaeviseluba, kui kaevis viiakse teisele kinnistule on vaja taotleda Keskkonnaametist kaevise 
võõrandamise või väljaspool kinnisasja kasutamise luba. 
Loa taotluse ja lühiinfo leitav aadressilt: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/maapou/kaevise-voi-katendi-kasutamine 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes kivimi 
või setendi tahke osis. 
Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi, mille väljastab Keskkonnaamet.  
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-
registreerimistoend) 
Maapõueseaduse § 97 lõike 1 alusel ehitamisel maapõues tehtavate tööde, maaparandushoiutööde, 
maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde käigus üle jääva kaevise võõrandamine või 
selle väljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult Keskkonnaameti loal.  
 Maapõueseaduse § 97 lõike 2 tulenevalt on lõikes 1 nimetatud loa saamiseks esitab kinnisasja 
omanik või kinnisasja kasutamise õigust omav isik Keskkonnaametile taotluse, milles kirjeldab: 
1) kaevise kogust ja kvaliteeti; 
2) kaevise kasutamise eesmärki ja asukohta; 
3) kaevist tekitava tegevuse kalenderplaani; 
4) olemasoleva plaanimaterjali alusel kaevist tekitava tegevuse asukohta. 
 (3) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise võõrandamise või selle väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele 
lisatakse asjaomase tegevusloa või projektdokumentatsiooni koopiad, kui need on nõutavad 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuse korraldamiseks. 
 (4) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele lisatakse vastuvõtva kinnisasja 
omaniku või vastuvõtva kinnisasja kasutamise õigust omava isiku nõusolek. 
 (9) kohaselt luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, 
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel 
vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud kaevisele, 
kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks. 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes kivimi 
või setendi tahke osis. 
Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi (jäätmeseaduse § 98 7 lg 2 p 1), mille väljastab 
Keskkonnaamet.  
Registreeringu lühiinfo on leitav aadressilt (https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend). 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omaja peab veenduma, et taaskasutatavad jäätmed ei sisaldaks 
ohtlikke aineid ega oleks ohtlike ainetega reostunud. Maa-ala täitmiseks võib kasutada ainult 
tavajäätmeliike kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (jäätmekoodiga 
17 05 04) ning teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 
(jäätmekoodiga 17 05 08). Registreeringu saamiseks tuleb valida tuleb punktis 1 olev taotluse 
vorm „Jäätmete taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus“. 
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Jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud 
nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale on 
toodud Keskkonnaameti kodulehel "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea" 
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakaitseloa-omaja-meelespea). 
Registreeringu saamiseks tuleb valida tuleb punktis 1 olev taotluse vorm „Jäätmete 
taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus“.  
Registreerimistõendi määrus, mille alusel Keskkonnaamet registreerimistõendeid väljastab 
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072017018.  
Teede rekonstrueerimise käigus tekivad peamiselt sellised jäätmeliigid: 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas 
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (taaskasutamine R5t- 
Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 05 08 Teetammi-täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* (taaskasutamine 
R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*. 
17 01 01 Betoon 
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 HOOLDUSJUHENDID 
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja taristuministri määrus nr 92, 14.07.2015 (RT 
I 15.07.2015, 13). 
Tee hooldamisel peab juhinduma järgmistest tehnilistest normidest ja standarditest, 
arvestades nende muudatusi ja uusi redaktsioone. 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED OMANIKUJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
 
Omanikujärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või kutsetunnistust omav 
füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ (Majandus- 
ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80). 
 
Koostas:   /allkirjastatud digitaalselt/   Tiit Korn 


