Lisa 7
- TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija:
SILLAMÄE LINNAVALITSUS (registrikood 75003909)

Riigihanke nimetus:      Linna Keskraamatukogu lasteosakonna saali remont

1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

2. RIIGIHANKE OBJEKT
Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine järgneva(te)l objekti(de)l:

	Objekt/aadress
	Tehnilised näitajad

	 Huvi- ja Noortekeskus Ulei
Aadress      
V. Majakovski tn 7

Sillamäe linn 
	Ehitusaasta: 1948
Kasutusotstarve: huvialakooli õppehoone

Ehitisealune pind: 1 261 m2

Suletud netopind: 1 965,9 m2

Korruste arv: 2

Kütte liik: kaugküte


3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID  

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

a) Käesolev tehniline kirjeldus; 

b) Kehtivad standardid ja tehnilised normid;

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. 

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja töötekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

Tööde ja nendega kaasnevate tööde tahtajad on toodud hankelepingus (Hankedokumentide lisa 12). Tööd teostatakse ühes etapis.

5. TÖÖDE KIRJELDUS

Renoveeritav ruum: nr 44.

Tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada Pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Tellija osutab erilist tähelepanu (sh punktis 3 loetletud tööde alusdokumentide täiendamiseks või muutmiseks). Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. 

6.1. Uuringud ja projekteerimistood

	Töö
	Tööde loetelu/kirjeldus

	Ettevalmistustööd uuringud ja mõõdistused
	· muud vajalikud uuringud ja mõõdistamised

vajadusel



	Projekteerimistöd
	Tööde hulka kuulub ehitusprojekti koostamine järgnevates staadiumites:. 

· Tööjooniste koostamine

jah

· Ehitustööde käigus ilmnenud muudatustööde projekteerimine sealhulgas  ka Tellija poolt algatatud muudatused

jah




Projekti koostamise alused:

· tööjooniste koostamise aluseks on käesolevas tehnilises kirjelduses, tehnilises dokumentatsioonis ja selle lisades kirjeldatud lahendused ja nõuded.

Nouded projektdokumentatsiooni vormistamisele

· Kõik joonised peavad olema salvestatud (layout) selliselt, et neid saab ilma töötlemata vaadelda, trükkida, välja printida jne. Digitaalne joonis peab olema ettevalmistatud ja vormistatud selliselt, et õiget väljatrukki ja projektdokumentatsiooni kaustade komplekteerimist saab teostada ilma Toovotja abita tavalises paljundustöökojas.

· Kõigi üleantavate eksemplaride identsuse eest vastutab Töövõtja.

Nõuded jooniste kooskõlastamiseks Tellijaga

· Kõik projektlahendused tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

· Töövõtja poolt koostatud Projektlahenduse õigsuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal.

6.2. EHITUSTÖÖD 

	Töö 
	Kirjeldus
	Tööde piirid,

tööde mahtu mittekuuluvad tööd
	Erinõuded ja erinevus projektdokumentatsioonist

	Lammutus-ehitustööd
	· ukseplokkide demonteerimine
· lahtise krohvi eemaldamine
· olemasoleva põrandakatte eemaldamine

· olemasolevate elektrijuhtmestiku demonteerimine
· radiaatori demonteerimine
· lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
       -     muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi      täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	

	Põrand
	         -    revisjoni alusel põranda kinnitus, 

           amortiseerunud põranda konstruktisooni osad ja       põrandalaagide asendus ja vajadusel lisa põrandalagide paigaldus, tasandus,

       -  põrandale puitlaastplaatide b=22mm paigaldus

       -  kanalid on ette nähtud säilitada  ning soojuspüstakute kohtades paigaldada 3 põranda vaatelemisluuki, põranda ventrestide paigaldus
-  linoleumist Forbo Marbled Real  paksus 2.5mm   põrandakatte paigaldus

-  muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi  täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	Katete toonid paiknemine kooskolastatakse enne siseviimistlustöid Tellijaga

	Siseseinad
	-  seintepinna puhastamine vanast värvist, vajadusel krohvimine, pahtlemine ja värvimine (värv- läikeaste 20, poolmatt)

-   muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	Värvide toonid paiknemine kooskolastatakse enne siseviimistlustöid Tellijaga.

Kaablite paigaldamiseks süsvendite tegemine, kaablite süvenditisse paigaldamine ja süvendite kinnitegemine

	Laed
	- kipsplaaidest ripplagede paigaldamine ja värvimine  (värv- lateksvärv)

- muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	

	Aknad


	· kõik aknad on välja vahetatud

· sisepõskede  viimistlemine: pahtlemine ja värvimine. Värv- läikeaste 20, poolmatt.
	
	

	Uksed
	· ukseploki 2 tk paigaldus. 

Kinnitus ja ukseümbruse tihendamine vastavalt uksetootja juhistele. Uksed varustada lukkude, hingede, sulgurite ja käepidemetega. Katteliistus ukseprofiilide tooni. 

Ukseplokk U-1 -1,5*2,3(h) analoogset varem paigaldatud siseuste  (massiivsed siseuksed,viimistlus: valge, klaas: kirgas).

Ukseplokk U-2 -1,4*2,3(h) analoogset varem paigaldatud siseuste  (massiivsed siseuksed,viimistlus: valge)

- uksepõskede viimistlus. Värv (läikeaste 30, poolmatt)

- muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	Uste täpsed mõõdud ning käelisus täpsustatakse ehitaja poolt. 

Evakuatsiooniuksed peavad olema varustatud evakuatsioonisulustega (EVS-EN 1125), mis võimaldavad ukse alati evakuatsiooni suunas avada ilma abivahendeid kasutamata.

	Küte
	- siseseina radiaator demonteeritakse, paigaldada torustikul vahetükk

- olemasolevate radiaatorite revisioon (demonteerimisega), vanast värvist puhastus ja uusvärvimine
- küttekehad varustada uute reguleerventiilide- ja messingist kuulkraanventiilidega
- vanast värvist küttetorude puhastus ja uusvärvimine.

- muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	

	Ventilatsioon
	- ventilatsioonikanalite puhastamine ja ventilatsioonirestide vahetus


	
	

	Elektrivarustus ja valgustus
	-     renoveeritavates ruumes rekonstrueerida elektrisüsteem,  enne tööde alustamist on vajalik teostada projektitööd

-     rekonstrueeritavate ruumi elektrienergiaga varustamine toimub olemasolevast kilbist

· kõik elektrikaablid peavad olema vahetatavad, ruumis üldjuhul kaablid paigaldatakse süvistatult seinte ja lagede konstruktsioonides (valgustuse ja pistikupesade grupiliinid)

· installatsiooni materjalid nagu lülitid, pistikupesad, harukarbid valitakse vastavuses ruumi keskkonnale ja juhtmestiku tüübile (kaitseaste IP20)

· olemasolevad valgustid säilitatakse. Olemasolevate laevalgustide demontaaži- ja montaažitööd

· muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus


	arvuti töökoha komplekt 4x16A, 230V; 2xRJ45 – 

3 kohta;

kontori tehnika komplekt 2x16A, 230V; 2xRJ45 –

1 koht; 

varupesad 2x16A, 230V  -

4 kohta;
	Töövõtja peab enne ehitustööde ja torustusprojekti alustamist kooskõlastama kõikide pistikupesade ja  lülitite asukohad Tellijaga.

Valgustite, pistikupesade või teiste elektriseadmete grupiliinide ehitamiseks kasutatud kaablitel peab olema eraldi maandusjuht.

	 Nõrkvoolupaigaldis
	· olmasoleva valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni demontaaži- ja montaažitööd (vajadusel juhtmestiku vahetus)

· arvutivõrk paigaldus
· muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	
	Tööde teostamist kooskõlastada valveteenuse osutava firmaga. 

Töövõtja peab enne ehitustööde ja torustusprojekti alustamist kooskõlastama kõigi seadmete (monitorid, jt.) täpsed paigalduskohad Tellijaga.

Nõrkvooluseadmete kaablid freesitakse seinte sisse või paigaldatakse ripplae taha.


	Muu
	· antud hankes kirjeldatud ehitustöödega kaasnevad viimistlustööd
· muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
	Teostada olemasoleva situatsiooni taastamiseks vajalikud uldehitus- ning viimistlustood
	-


6.3.  MUUD KAASNEVAD TÖÖD

	Töö 
	Kirjeldus

	Taitedokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine
	· Taitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse Tellijale kolmes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-l (joonised ACAD).

	Kasutajate  koolitus
	· 

	Ehitusplatsi korraldamine
	· Tööliste soojakud ja töömaa kontor .
· Objekti valve ja valgustus.
· Elekter, vesi, kanalisatsioon, soojus jne. kulude katmine.

	Objekti igapäevane koristamine ja lõplik suvakoristus
	· Ehitusjärgne suvakoristus tagamaks ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu kütteradiaatorid, ripplae pealsed jne


6. PIIRANGUD TÖÖDE TEOSTAMISEL

· Tööd tuleb teostada töötava Linna Keskraamatukogu lasteosakonna tingimustes.

· Ehitustöid teostatakse eelnevalt Töövõtja poolt esitatava ning Tellija esindaja poolt kooskõlastatud tööde ajagraafiku alusel mida uuendatakse ehitustööde perioodil  igal töönadalal.

· Tööde teostamisel tuleb tagada ümbritsev heakord.

· Tööde teostamisel tuleb tagada tööohutus.

7. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

· Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

· Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

· Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Muinsuskaitseamet jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

· Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
· Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hanke menetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

8. LISAD

8.1 Olemasolev plaan
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8.2 Lõige A-A
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